WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA
NR: RI.272....2020

Na realizacje robo6t budowlanych w ramach zamowienia pn.: ,,Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Kornatka -G. Syberia, dlugosé
240 m, w km 0+000,00-0+240,00".

Umowa zostata zawarta dnia .................... roku w Dobczycach pomiedzy:

Gming Dobczyce

ul. Rynek 26 , 32-410 Dobczyce,

NIP: o, ,Regon: ...l ,
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 74, ust. 2 ustawy z dnia 29 styczna
2004r prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1843) — zwana dalej
Lustawg”, w trybie licytacji elektronicznej.

§1
Interpretacja

1. Integralnymi czesciami niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg’, stanowig
nastepujgce dokumenty:

1) Zalacznik nr 1 — Ogloszenie o zamodwieniu w wyniku ktérego zawarto
Umowe

2) Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamodwienia — (zgtoszenie robot, przedmiar
robot)

3) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia ..................... ;

4) Zalacznik nr 4 - Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

5) Zatacznik nr 5 — wzor Karty gwarancyjnej;

2. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegolnych dokumentéw wymienionych
w pkt 1) — 5) w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie
w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.
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3. Nagtowki umieszczone w tekscie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg
wptywu na interpretacje Umowy.

4. Strony przyjmujg nastepujgce znaczenie dla ponizszych poje¢ niezaleznie od tego
czy zostaty uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

1)

2)

3)

4)

Dni robocze — dni od poniedziatku do piagtku, za wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy Rzeczypospolitej Polskiej;

Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku, ktérego zawarta jest Umowa, oferta
stanowi zatgcznik do Umowy;

Protokét odbioru — protokdt potwierdzajgcy zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego realizacji Umowy;

Umowa — zgodne oswiadczenie woli co najmniej dwoch stron majgce na celu
powstanie, zmiane lub ustanie skutkdéw prawnych;

5) Wada — kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwo$¢ wykonanych robot

utrudniajgca zgodne przeznaczeniem uzytkowanie bgdz jego konserwacje, lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw ktéra daje sie
wyeliminowac¢ za pomocg wspétczesnej techniki budowlanej;

6) Zalgcznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralna czes$¢

Umowy;
§2

Oswiadczenia Stron

1. Oswiadczenia Zamawiajgcego

1)

2)

Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robdot budowlanych
w zakresie przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje
Umowy.

2. Oswiadczenia Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany
bedzie przedmiot Umowy - inwestycja i nie wnosi zadnych uwag
| zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz
stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem
i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze
strony Wykonawcy w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek
projektach (inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyngé na jakosc
I terminowos¢ wykonywania jego obowigzkow wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego
postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze
wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce miec
wplyw na wszczecie takich postepowan.
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1.

2.
3.

6) Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien
zawartych z osobami trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych
wykonanie Umowy.

§3
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:

,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci

Kornatka -G. Syberia, dlugosé 240 m, w km 0+000,00-0+240,00”., zwane dalej

.przedmiotem Umowy”.

Szczegotowy opis przedmiotu Umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do Umowy .

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) zgtoszeniem robot budowlanych ;

2) przedmiarem roboét;

3) z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspoétczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami
polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej
kolejnosci normami wspolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong oferta,
warunkami  przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi
z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza
przedmiot Umowy oraz nie mogg byC sprzeczne z zasadami wiedzy
technicznej lub sztukg budowlana.

§4

Materiaty
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce oraz przy uzyciu urzgdzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozyciji
Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy sitami Wykonawcy.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.l, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdét okreslonymi w
dokumentacji technicznej. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde
zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé¢ na kazdym etapie
realizacji robdét $wiadectwa dopuszczajgce materiat/materialy do obrotu
I stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
kontroli jako$ci robot, wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatow. Badania,
o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwiocznie po dacie ztozenia takiego
zgdanie przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz
pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania.
Zamawiajgcy winien by¢é obecny przy badaniu na miejscu badz pobieraniu
prébek do badan, ktére winny byé przeprowadzone na zasadach okreslonych
w ust. 3.
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Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan,
ktére mogg okaza¢ sie niezbedne w celu przekazania do eksploatacji
zrealizowanego obiektu lub jego czesci, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzic takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na
witasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.
5, okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt jest niezgodne
z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robot sg zgodne z Umowag, to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie
i zniszczenie materiatéw, urzadzen i sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w
pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

Wszelki sprzet, maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przez Wykonawce do
realizacji Umowy bedg sprawne techniczne i bedg posiadac stosowne certyfikaty,
dopuszczenia oraz wazne ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami
prawa.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz odbioru po okresie rekojmi

I gwarancji;

7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

3) zapewnienie na wtasny koszt i wtasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu
technicznego, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw koniecznych do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng
inwestycji;

5) przeprowadzenie  kontroli  jako$ci materiatbw i robdt  zgodnie
z postanowieniami Umowy i zatgcznikdéw do niej;

6) realizacja zalecen wpisanych do ksigzki obmiaru;

7) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt przez osoby do tego uprawnione
i zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby
wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje sie
skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci,
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wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce
monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie
konieczno$ci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy,
jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej lub
zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy;

8) koordynowanie prac podwykonawcow;

9) zaopatrzenie wszystkich pracownikow Wykonawcy w identyfikatory lub odziez
zaopatrzong w logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz
zapewnienie, ze wszyscy pracownicy podwykonawcy bedg posiadali
oznaczenia pozwalajgce na zidentyfikowanie ich jako pracownikéw
konkretnego podwykonawcy;

10)informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
inwestycji;

11)niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego
0 zaistniatych na terenie budowy kontrolach lub wypadkach;

12)prowadzenie robét minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia
zaleznego od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo
koniecznos$¢ dotrzymania termindw umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg
dobe;

13)reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu
wahadtowego przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania
niektoérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym;

14)zapewnienie dojazdu do sgsiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu Umowy w jakikolwiek sposéb zaktéca bezproblemowy dojazd do
nich;

15)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenie
go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robdt przy
realizacji obiektu budowlanego, warunkéw realizacji rob6t budowlanych,
projektu organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien
dotyczgcych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy, szczegodtowego
harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania
pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

16)uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
robot, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkow.
Wszystkie powyzsze kwoty z tych tytutdw uwaza sie za wliczone i objete
cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robot.

17)przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach.
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom inspekciji
i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto Wykonawca powinien umozliwic
wiasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, z tym
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zastrzezeniem, ze udziat wilasciwych wiladz w tych testach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Umowy;

18)zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem

drég, wodociggow lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujace
przestoj istniejgcych urzgdzen Iub ciggow technologicznych nie bedag
rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzgdzen lub
obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pismie nie pozniej niz 7
dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwic¢
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw
bezpieczenstwa,;

19)stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych na swoéj koszt, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru;

20)podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, wszelkich srodkow

zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang
i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyc
prawa wtascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z terenem budowy
i unikngé powodowania na nich jakichkolwiek zaktocenh czy szkéd. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody;

21)w zwigzku z prowadzeniem robdét na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalaciji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji
i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz wiasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
winstalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania robét;

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar
rozpoczecia robot do wszystkich witascicieli i uzytkownikow uzbrojenia
z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania robot
w strefie tych urzadzeh. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca, w ramach ceny umownej;
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d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych,
kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j
instalacji,  ktérej  uszkodzenie  moze  stanowi¢  zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na
warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog,
rowéw odwadniajgcych, wodociggow i gazociggow, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalaciji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcow  podczas  wykonywania  robot.  Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Inspektora Nadzoru.;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wilasnym staraniem i na
wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych,

przedsiebiorstw i  wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego

zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru;
22)zapewnienia obstugi geodezyjnej robot;
23)informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia
i odbioru robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych
w terminach i w zakresie okreslonym w Umowie i zatgcznikach do niej;

24)skompletowanie [ przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
czeSciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym

postanowieniami Umowy i zatgcznikdw do niej;
25)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie realizacji robét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;
26)uzyskanie pozwolenia i wykonanie wycinki drzew i krzewéw w przypadku
utraty waznosci wydanych decyzji lub zaistnienia koniecznosci usuniecia
dodatkowych drzew;
29)przygotowania tabeli rozliczeniowej po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiajgcym
— uzgodnienie nastgpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy;
30) uzyskania prawomocnej decyzji/zgtoszenia robot na wykonanie rozbidrki
istniejgcych obiektow;
31) przygotowania kompletnej/petnej dokumentacji do zgtoszenia zakonczenia
rob6t w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu .
Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 przedtozy do wglgdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2
pkt 16 (plan BIOZ).
Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu,
o ktorym mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
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§6

Termin
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3
iust. 4, wynosi 5 dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy ksigzke obmiaru wraz
z dokumentacjg techniczng (tj. zgtoszenie robét).
Wykonawca zobowigzany jest wykonacC przedmiot zamowienia w terminie do
30.09.2020r. w tym przystgpi¢ do realizacji robét niezwtocznie po przekazaniu
mu terenu budowy, o ktorym mowa w ust. 1.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji przekazanej
przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposob i w terminie opisanym
postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych
wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentaciji.
Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie
terminu realizacji Umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete
sg 60 miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w
dniu odbioru kohcowego i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie
poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru korncowego dla catosci
robot.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete
sg 60 miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot
umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16. Okres gwarancji
jakosci rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robot
przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru kohcowego dla catosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie
prac budowlanych rowniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom
wykonanie prac, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 oraz przepisami prawa
budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem (zgtoszeniem) na budowe.

§7
Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W
przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawnien przez osoby kierujgce danymi pracami
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wytgcznie osoby
posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistéw.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w zdaniu
pierwszym wymaganych uprawnien, okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowaC odstgpieniem przez
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Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przediozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy
oraz w zakresie doswiadczenia wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 nie pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowag/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba
lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie
wywigzywania sie Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
lub jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnaciji, itp.).nie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat
prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7
dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym
znajdujg zastosowanie postanowienia ust 3 dotyczgce kwalifikacji osoby
zastepujacej.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty,
jezeli uzna i wykaze, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, badzZz wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidtowy
sposob, w szczegdlnosci, jezeli jego dziatania lub zaniechania uniemozliwiajg lub
stwarzajg czy stanowig zagrozenie dla bezpiecznej, prawidtowej i zgodnej
z Umowg realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje
Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty/specjalistéw oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe
zamienng W miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1
do Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2,
winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
Umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zatgczniku nr 3
do Umowy - Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po
zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku
ztozenia przez Wykonawce propozycji powiekszenia skltadu Kluczowych
Specjalistow.
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§8
Personel kierowniczy Wykonawcy
Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
jako Kierownika Budowy — P. :

Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi
w Ofercie Wykonawcy.

Osoba wskazana w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

Do zmiany o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 7.

§9

Pracownicy Wykonawcy
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, 0sOb wykonujgcych podstawowe czynnosSci
techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamowienia, kwalifikowanych
jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane.

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) zZgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. Przed przystgpieniem do realizacji robot, odpowiednio Wykonawca lub

podwykonawca ztozg Inspektorowi nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1.

Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci; doktadne okreslenie podmiotu

sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete

oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz z informacjami, o ktérych mowa w ust. 143 e ustawy Prawo Zaméwien

Publicznych. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika, ktérego

dotyczy. Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej winny by¢ skiadane w toku

realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania
pracy.

. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce o0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace o0sOb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
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obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana W sSposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych
osobowych i powinna zawiera¢ informacje, o ktérych mowa w ust. 143 e
ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanego w sposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa
dotyczgcymi ochrony danych osobowych i zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w ust. 143 e ustawy Prawo zamowien publicznych,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce Ilub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci€ —sie

0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wigkszej ilosci wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust 1 anizeli ilos¢ wskazana w os$wiadczeniu sktadanym na

podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone osoby zostang potraktowane jako
niezgtoszeni podwykonawcy.

§ 10
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgca

osobe/ osoby;

1) Inspektor nadzoru ..........ccoeiiiiiiiiiii

Osoba wskazana w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegolnosci

poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe, obowigzujagcymi w Polsce przepisami oraz
polskimi normami;

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urzadzeh i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania
urzgdzen iwyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposéb wskazany w § 14;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad
i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1.

O dokonaniu takiej zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3

dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do

dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w
imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.
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§11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych
podwykonawcow nastepujgce roboty:

(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg dotyczgcej wykonywania robot budowlanych objetych Umowg
lub ich czesci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od spetnienia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych wymogow, w szczegdlnosci w zakresie
dysponowania odpowiednich sprzetem, bgdz wykwalifikowanym personelem.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
Wykonawca, o ile juz sg znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, atakze przekaza¢ informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
robét budowlanych.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania
w oparciu o dokumentacje, zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

8. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby ktore bedg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci
wskazane w §9 ust 1, bedg zatrudnione przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace;
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10.

11.

12.

2) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktorym
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, dokumentéw i oswiadczen wskazanych w §9 ust 4 pkt 1) — 3),
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w §9 ust 1;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadac pozniej
anizeli ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego
samego przedmiotu Umowy.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywa¢ wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz sposéb wyliczenia tego wynagrodzenia o ile
wynagrodzenie jest kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysoko$¢ wynagrodzenie
podwykonawcy za wykonanie elementu/czesci robét nie moze przekraczaé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie tego elementu/czesci
robét okreslonego w kosztorysie ofertowym;

5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ procentowo
wieksze niz okreslone w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosic tylko
do tej czesci robot, wartosci, zakresu roboty, dostawy Iub ustugi
wykonywanej przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce;
zabezpieczenie nie moze by¢ tworzone poprzez potrgcenie naleznosci za
cze$ciowo wykonane roboty, ( zatrzymanie czesci wynagrodzenia
podwykonawcy).

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgltasza Wykonawcy w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ogtoszeniu 0 zamowieniu;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie

za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od

jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przedtozenia zgtasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego  w specyfikacji  istotnych  warunkéw  zamoéwieni, jako

niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000

zt.. W przypadku okreslonym w zdaniu pierwszym, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 7, Zamawiajgcy informuje o tym
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.
Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do Zamawiajgcego z
umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty. Termin ten rozpoczyna
jednak bieg nie wczesniej niz po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego
odbioru robét, objetych zgdaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 16.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wyltacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie z tytutu
realizacji przedmiotu Umowy, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 14.

W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany
w Umowie musi by¢ wuzasadnione na piSmie izaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy

podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy,

o ktérym mowa w § 6.
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20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje

wiasne.
21. Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich
podwykonawcow.

22. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 11 i 12 przedktadajgcy moze
poswiadczy¢ za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§12
Teren budowy
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec
Zamawiajgcego i oséb trzecich od chwili przejecia terenu budowy.
2. Ustala sie ze:

1) Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny @ za  niedopuszczanie  0sOb
nieupowaznionych na teren budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca
zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o upowaznionym
personelu innych wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz osob z
mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania
czynnosci urzedowych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia
wtasnego jak i mienia podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy,
a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na witasny koszt,
zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania
stanowigcym zatgcznik graficzny do planu BIOZ.

§13
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote brutto PLN (stownie
Ztotych: )-

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy.

2. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne
okolicznosci majgce wptyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie
domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

3. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od
towarow i ustug bedgcych przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia
zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.

§ 14
Ptatnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 Umowy, ptatne bedzie
jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu catosci robét, w oparciu o protokdt koncowego odbioru Robét, na kwote
ustalong w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego zestawieniu wartosci wykonanych Robat. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji zestawienia warto$ci wykonanych Robdét w terminie 7 dni od daty
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otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacii
zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia

2. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 1,
dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w szczegdlnosci kserokopie faktur wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wraz z oryginatem oswiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci za roboty
budowlane/dostawy/ustugi  wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce.

3. W przypadku nie przedstawienia dowoddéw, o ktorych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy
uprawniony jest do wstrzymania sie z wyptatg wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

4.Naleznos¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury VAT. Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli
obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego nastgpi w wyzej wymienionym
terminie.

5.Wynagrodzenie zostanie zaptacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze.

§ 15
Odbiory

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbidr koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed
uptywem okresu gwaranc;ji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach
zgodnych z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dla dokonania
tych odbioréw, Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru niezbedne
dokumenty, a w szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, sSwiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robot.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréow o ktérych
mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania Inspektora nadzoru nie pézniej niz na 3 dni robocze przed
zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie
odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywrdéci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, nie pozniej niz w ciggu 5
dni roboczych od zakonczenia robét. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego
przedmiotu umowy przy udziale Inspektora nadzoru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci
lub odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania
sie kar umownych z tytutu opdznienia z zastrzezeniem postanowien ust. 5,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
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- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robot zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowujgc prawo
domagania sie kar umownych z tytutu opoznienia.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz
odbioru przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego
przedmiotu Umowy jest protokdt koncowego odbioru robédt, podpisany przez
strony Umowy, ktérego integralng czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57
ustawy Prawo budowlane:
a) oryginat dziennika budowy;
b) oswiadczenie kierownika budowy:
c) protokoty badan i sprawdzen jakosci robot i materiatdw w tym Swiadectwa
zezwalajgce na stosowanie materiatow w budownictwie;
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg
terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych
mowa w § 17 ust. 4.

W przypadku nawierzchni betonowej, odcisniete w Swiezym betonie Slady
zwierzece, ludzkie, napisy, pekniecia itp. traktuje sie jako wade podlegajgca
usunieciu wytgcznie przez potozenie nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie
usuniecia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia miejscowe.

§ 16
Gwarancja jakosci

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
(materiaty, robocizne) oraz dostarczone w ramach przedmiotu umowy
wyposazenie i sprzet, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg
zatgcznik nr 5 do Umowy, nie mniej niz 60 miesiecy. Postanowienia udzielonej
gwarancji muszg by¢ zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej
stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty
gwarancyjnej nalezy traktowac jako wymogi minimalne, Zamawiajgcy uprawniony
jest do odmowy przyjecia gwarancji niezgodnej z warunkami wskazanymi we
wzorze karty gwarancyjnej.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub w dniu
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany;

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie

okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;
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7.

1) nieodptatnego wykonywania przeglgdow gwarancyjnych w terminach
ustalonych w dokumencie gwarancyjnym;

2) zapewnienia bezpfatnego serwisu urzgadzen w okresie trwania gwarancij,
obejmujgcego w szczegolnosci biezgcg konserwacie, przeglady i utrzymanie
w petnej sprawnosci technicznej;

3) zapewnienia przez okres trwania gwarancji nalezytego wykonania
regularnych przegladdéw (legalizacji) gasnic wraz z kosztami ich wykonania.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu

gwarancji jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych

w przedmiocie Umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego,

jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére producent

lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig

sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od

uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni

od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji
zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji we
wilasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do
kary umownej okreslonej w § 19 ust. 1 pkt 2).

Zamawiajgcy wyznaczy terminy przegladow gwarancyjnych, w ktérych
Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru
ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji oraz przed uptywem okresu
rekojmi.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto podanego w Ofercie Wykonawcy tj. kwote _ PLN (stownie
ztotych: ).

2.

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowa¢ odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat,
Z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowigzywania
zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpi¢ nie pozniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:
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1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu
rekojmi.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunagt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przed
uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wtasny
koszt Umowy Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co
najmniej odpowiadajacej rownowartosci ceny catkowitej wskazanej
w ofercie Wykonawcy.

2. Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1 wypetniajgce wymagania wskazane
w ust 4. Niedopetnienie tego obowigzku albo ztozenie dokumentu ubezpieczenia
niespetniajgcego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie skutkowac odstgpieniem
przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowaty caty okres realizacji Umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pézniej niz w terminie do 7 dni
od daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

4. W szczegolnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie

odpowiedzialnosc¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow
Wykonawcy, podwykonawcy oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie
prowadzonych robat;

2) szkody wynikajgce ze zniszczeh oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot
obiektow, materiatbw sprzetu i innego mienia ruchomego 2zwigzanego
z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez
Wykonawce osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektow
znajdujgcych sie w jego bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac
pozarowo niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym
z terenem budowy wskutek prowadzenia robaot;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren
budowy os6b nieupowaznionych lub postronnych;

§19
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci rownowartosci
0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 , za kazdy dzien opoOznienia.
Przez opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie
niedotrzymanie terminu koncowego;
za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie gwarancji (za op6znienie rozumienie sie niedochowanie
gwarantowanego gwarancjg terminu usuniecia wad) - W wysokosci
rownowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami § 16 lub udzielonej gwaranciji ;
za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz
10 dni;
z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1;
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robot
zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - kare umowng w wysokosci
rownowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -—
w wysokosci rownowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1,
w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 18 ust. 3 w wysokosci
rownowartosci
10 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 1, za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy dokonaniem
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktorej potrgcona zostanie
naleznos¢ bezposrednio wyptacona,
w  przypadku nieterminowej zaptaty = wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w  wysokosci
rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za kazdy dzien,
ktéry uptynie pomiedzy terminem pfatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych a faktycznym dokonaniem pfatnosci przez Wykonawce,

10) w przypadku nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie wymagan wskazanych w §11 ust 7, ust. 8 i
ust. 12 - w wysokosci rownowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust.
1, za kazdy przypadek naruszenia,

11) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w §
9 ust 1 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci rownowartosci 5 %
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia tych
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obowigzkow. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1
Czynnosci.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 20 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1. Kary nie obowigzuja, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1.
Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) —
11), moga byc¢ potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei
naliczcone kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne bedg przez
Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysoko$S¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdinych.

§ 20
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni

od zaistnienia danej okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym
w § 6 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do
rozpoczecia wykonywania Umowy przez podwykonawcow, w stosunku do
ktorych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo,
przewidziany w § 11:

4) wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb
niezgodny z dokumentacjg techniczng inwestycji, wskazaniami
Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia
na umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w §9 ust 1 ;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w § 18 ust 3 lub
dwukrotnie przedtozyt dokument ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom
wskazanym w §18 ust. 4.

8) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma
ustanowionego administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub
prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu
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zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, Ilub jezeli prowadzone jest
jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore ma
podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub
wydarzen.

Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 3), 5) —

8) wywotuje skutki od dnia przekazania do wiadomosci Wykonawcy

oSwiadczenia ztozonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robat;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych  Umowag, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegoétowy protokoét inwentaryzacii
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu
na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 14,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2),
w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte, o
ile sg one niezbedne do dalszego prowadzenia robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni
od daty dokonania odbioru robét po odstgpieniu.

§ 21
Sita wyzsza

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindbw wynikajgce z powodu sity
wyzszej nie bedg traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych
Umowa i nie bedg powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci strony za szkode
poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnieC w przysziosci, ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie
poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére choé
przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
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Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny,
pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia
w wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§ 22
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna

w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 —

13.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce w szczegolnosci na:
wykonaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana taka moze by¢ spowodowana:
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie Kkosztow eksploatacji wykonanego
w ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.
Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy
nadzor autorski;

2) pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci robot (jednak
bez prawa zlecenia jej osobom trzecim);

3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robo6t, wymuszone
okoliczno$ciami niedajgcymi sie wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane
terminu koncowego realizacji Umowy;

4) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robét innym zakresem robét
przy zachowaniu wymogéw jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem
I zasadami realizacji Umowy;

5) w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robét
planowanych do powierzenia podwykonawcom;

6) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Wykonawcy lub Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania
robot przez Wykonawce lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
Umowa, przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania osob trzecich (np. wtasciwych instytucji, organow)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi realizacje Umowy,
stanowigcymi site wyzszg

- koniecznoscig podjecia robét dodatkowych, uzupetniajgcych (w ramach
odrebnego zaméwienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

7) zmiany oséb wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/
robot;

8) zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany
stawki podatku VAT,;

9) sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy;

10) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357* Kodeksu
cywilnego;
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10.

11) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng lub techniczng skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie
z SIWZ.

Niezaleznie od powyzszych zapisow, zmiana umowy moze zosta¢c dokonana w

sytuacjach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowac¢ zmiane, przez ztozenie pisemnej propozyciji
zmian, ktore zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skrocié okres
realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposob beda
korzystne dla Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt
1), 3), 4) i 5), jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizaciji
Umowy, ktore w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy lub
obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposdb bedg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany
prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy.

c) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt
2) przed przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robot.
Postanowienie ust. 5-8 nie majg w tym przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi

okreslone w ust. 4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizaciji
przedmiotu Umowy oraz

3) szacunki dotyczagce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem,

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegotowe wskazanie okolicznosSci
rzutujgcych na koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do
powierzenia podwykonawcom wraz ze wskazaniem  okolicznoSci
powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta mozliwa do
przewidzenia w szczegolnosci na etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu

z Inspektorem nadzoru, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi

badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany bgdz w tym terminie wystgpi do strony

wystepujgcej z propozycjg zmian przesylajgc zmodyfikowang propozycje zmian

spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja

wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie

postanowienia ust. 6-7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem

objecia ich pisemnym aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1, zostanie

skorygowana w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na
pominieciu jakiejkolwiek czesci robot, kwota wynagrodzenia wykonawcy,
o ktérej mowa w § 13 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartos¢ nie wykonanych
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robot wustalong na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego zakonczonego
zawarciem Umowy,

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robot innym
zakresem robdt, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4),
kwota, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci
zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt
1), a nastepnie zwiekszeniu o warto§¢ wykonanych robét zamiennych lub
zastepczych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4)

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian  wprowadzonych  zgodnie
z postanowieniami  Umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana
jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowaw § 13 ust. 1.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od okreslonych zgodnie z § 13 ust. 2 oraz cen nie wyzszych od
srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
,~Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

12. Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 7i § 10 ust. 3, wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi by¢C dokonana poprzez podpisanie
Aneksu.

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

14. Zmiana Umowy nie moze powodowac zmiany ogolnego charakteru Umowy, w
stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.

15. Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:

a) wprowadzenia warunkéw, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢
udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci;

b) naruszenia rownowagi ekonomicznej Umowy na korzys¢ Wykonawcy w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;

C) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu Swiadczen i zobowigzan
wynikajgcy z Umowy;

d) zastgpienia Wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1
pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 24~
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze jego dane osobowe bedg przetwarzane,
w celu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

2. Wykonawca potwierdza, ze uzyskat od Zamawiajgcego zakres informacji, o
ktérych mowa w art. 13 RODO.

3. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobczyce 2z siedzibg
w Dobczycach, Rynek 26. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-malil
iod@dobczyce.pl, telefon (12) 37 21 700.

§ 25
Postanowienia Koncowe
W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogolnie
obowigzujgce przepisy w szczegolnosci ustawy Prawo zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane
2. Wszelkie spory moggce wynikaC w zwigzku z realizacja Umowy bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Wykonawca nie moze dokonaC przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna
i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla
Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera 28 ponumerowane strony.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

=

oo

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*postanowienie dotyczy oséb fizycznych i osob fizycznych prowadzgcych dziatalno$c
gospodarczg.
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Zatgcznik nr 5

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

dotyczy: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Kornatka -G. Syberia, dtugosé¢ 240 m, w km 0+000,00-0+240,00”.

Gwarantem jest Wykonawca: .........c.ccocviiiiiiiiiciiiiinnnneenens
AANE S, i

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Dobczyce
ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce
NIP: ...l ,REGON: .................. :

Gwarant (Wykonawca robét) o$wiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot
umowy zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa,
dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robot) odwiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony
ujawnionych wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1.  Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzgdzenia (jezeli dotyczy),
bedgce przedmiotem zamdwienia, wynosi 60 miesiecy od daty dokonania
odbioru koncowego catosci robét, a dla wymienianych materiatow, urzgdzen od
dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu udzielonej gwaranciji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane
w ramach realizacji przedmiotu umowy wszelkie wchodzgce w jego sktad:
1)czesci zamienne;
2)wszelkie inne wykonane roboty.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzgdzenia i materiaty sg
wolne od wad wynikajgcych z projektowania, materiatbw czy jakosci
wykonania.

4.  Realizacja uprawnien z tytutu gwaranciji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie
wady bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwaranciji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce
w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwitocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych
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w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa —
niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania
warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzgdzeh oraz wykonanych roboét nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego =z instrukcjg obstugi dziatania
uzytkownika, niewtasciwego przechowywania lub konserwaciji,

b) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegolnosci wytadowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne,
wptywy chemiczne),

W przypadku, kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.

podpis )
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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