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1.  WSTĘP 
Projekt budowlany został opracowany w okresie od maja 2013r. do października 2014r. na podstawie umowy (z 

późn. zm.) zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Dobczyce z siedzibą w Dobczycach przy, ul. Rynek 26 a firmą „ETGAR” 
Krzysztof Wójcik z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 73/306, 30-418 Kraków reprezentowaną przez właściciela 
Krzysztofa Wójcika. 
 
1. DANE OGÓLNE 
1.1. Nazwa inwestycji: 
„Budowa sieci  kanal izacj i  sanitarnej  Brzączowice „Górki”  – Stojowice,  gmina Dobczyce”  

1.2. Stadium: 
Projekt budowlany 

1.3. Inwestor 
Gmina Dobczyce 
ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce 
1.4. Firma projektowa 
Firma „ETGAR Krzysztof Wójcik” 
ul. Zakopiańska 73/306, 30-418 Kraków 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Do opracowania projektu posłużyły niżej wymienione materiały wyjściowe: 
- umowa z Inwestorem 
- Warunki techniczne wykonania i włączenia projektowanych kanałów do istniejącej i zaprojektowanej kanalizacji 
sanitarnej wydane przez użytkownika sieci - Gminę Dobczyce Referat Gospodarki Komunalnej 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobczyce: 
- Miasto Dobczyce - zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XLIV/408/05 z dnia 31 maja 2005r. (Dz. 
Urzędowy woj. małopolskiego z 20 lipca 2005r. Nr 388 poz. 2835 z późn. zm.) 
- Sołectwo Stojowice - zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXIX/335/04 z dnia 20 lipca 2004r. 
(Dz. Urzędowy woj. małopolskiego z 8.09.2004r. Nr 265 poz. 2940) 
- aktualne podkłady geodezyjne w skali 1:500, 
- wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencji gruntów 
-  inwentaryzacja w terenie i uzgodnienia z właścicielami działek objętych inwestycją 
- dokumentacja geologiczno - inżynierska 
- obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 
 
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Stojowice i Dobczyce nie objętych dotychczas komunalną siecią kanalizacyjną dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej i nowych terenów, przeznaczonych w MPZP pod zabudowę mieszkaniową. 
Celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej jest uzyskane efektu ekologicznego w postaci: 
- uporządkowania gospodarki ściekowej, poprzez odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w 
Dobczycach w sposób zorganizowany i zgodny z przepisami, 
- maksymalizacji efektów ekologicznych, polegająca na uzyskaniu jak największej liczby podłączeń do kanalizacji, 
- poprawy stanu sanitarnego miejscowości, poprzez odcięcie ewentualnych dotychczasowych odpływów ścieków 
sanitarnych do cieków, wód powierzchniowych i rowów przydrożnych oraz poprzez likwidację przydomowych zbiorników 
bezodpływowych /szamb/, a tym samym zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego zwłaszcza do wód 
podziemnych i powierzchniowych na terenie zlewni rzeki Raby, 
W zakresie projektu ujęto rozwiązania techniczne z dziedziny projektowania zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej.  
 
Trasę sieci kanalizacji sanitarnej dostosowano do układu głównych ciągów komunikacyjnych (m.in. droga powiatowa, 
drogi gminne), istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania 
działek. 
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Włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiedziano w dwóch miejscach: 
- do zaprojektowanej (wg odrębnego opracowania) sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 63mm w dz. nr 35 (droga gminna) 
w miejscowości Stojowice, 
- do zaprojektowanej (wg odrębnego opracowania) sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø200mm do studni oznaczonej jako 
B32 w dz. nr 210 (droga gminna) w miejscowości Stojowice. 
 
Opracowaniem objęto sieć kanalizacyjną - kanały sanitarne grawitacyjne wraz z sięgaczami na posesje i pompownie 
ścieków oraz rurociągami tłocznymi w celu umożliwienia podłączenia wszystkich budynków występujących w zakresie 
opracowania. W ramach opracowania dokumentacji zaprojektowano łącznie: 
- 6 kanałów grawitacyjnych głównych, 
- 27 sięgaczy grawitacyjnych, 
- 2 rurociągi tłoczne główne, 
- 2 rurociągi tłoczne przydomowe, 
- 2 pompownie ścieków sieciowe wraz z zasilaniem energetycznym i zjazdami z dróg, 
- 2 pompownie ścieków przydomowe. 
- 1 przyłącze wodociągowe do sieciowej pompowni P9 
 
Opracowanie składa się łącznie z 2 odrębnych zeszytów: 
Zeszyt 1 - Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym 
Zeszyt 2 - Projekt budowlany zjazdów na teren sieciowych pompowni ścieków 
 
Niniejsze opracowanie stanowi Zeszyt 1 zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Brzączowice „Górki” – Stojowice, gmina Dobczyce” 

 
Podstawowe wielkości obiektu: 
Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. 
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej części opracowania pod 
warunkiem spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do posesji i przyłączami wynosi – 3597,5m 
Kanały grawitacyjne główne: 
Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
Zgodnie z warunkami technicznymi sieć kanalizacyjną zaprojektowano w większości z rur kanalizacyjnych PVCØ200mm 
litych o jednorodnej strukturze ścianki SDR29, SN12 kN/m. Ponadto kanał, na odcinkach dopływowych do pompowni 
ścieków P9, przyjęto o zwiększonej średnicy 400mm w celu uzyskania pojemności retencyjnej układu. 
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1703,0m, z czego: 
- z rur PVCØ200x6.9mm klasy S (SN12 SDR29) 1671,5m 
- z rur PVCØ400x13.7mm klasy S (SN12 SDR29) 31,5m 
 Z uwagi na różne oznaczenia klas wytrzymałościowych rur podawanych przez producentów przyjęto oznaczenie: klasa 
rury S (SN–12kN/m2). 
 
Sięgacze grawitacyjne do posesji: 
Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
Niniejsze opracowanie obejmuje sięgacze na działki zakończone studnią na posesji lub w granicy podłączanych działek 
oraz przyłącza do budynków. Planowany przebieg przewodów przez teren posesji oraz głębokość posadowienia 
uzgodniono z właścicielami nieruchomości. Sięgacze i przyłącza wykonane będą z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 
PVCØ160mm. 
Łączna długość zaprojektowanych sięgaczy wynosi 351,5m, z czego: 
- z rur PVCØ160x5.5mm klasy S (SN12 SDR29) 320,5m 
- z rur PVCØ160x4.0mm klasy N (SN4 SDR34) 31,0m 
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Łączna długość zaprojektowanych przyłączy wynosi 233,5m z czego: 
- z rur PVCØ160x5.5mm klasy S (SN12 SDR29) 4,0m 
- z rur PVCØ160x4.0mm klasy N (SN4 SDR34) 229,5m 
 
Rurociągi tłoczne główne: 
Łączna długość zaprojektowanych rurociągów tłocznych głównych z rur PE100 PN10 SDR17 - PEØ63mm (wew. 
55,4x3,8mm) - wynosi – 1094,5m 
W miejscach kolizyjnych (przejście pod drogami i innymi przeszkodami) przewidziano ułożenie przewodu tłocznego w 
rurach ochronnych PE100 SDR17 i SDR11 odpowiedniej długości i średnicy. Głębokość ułożenia rurociągów została 
dostosowana do istniejącego ukształtowania terenu zachowując warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na 
przemarzanie oraz w nawiązaniu do istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego. 
 
Rurociągi tłoczne przydomowe: 
Łączna długość zaprojektowanych rurociągów tłocznych przydomowych z rur PE100 PN10 SDR17 – PEØ50mm (wew. 
44,0x3,0mm) - wynosi – 215,0m 
 
Studnie kanalizacyjne: 
Łączna ilość studni kanalizacyjnych betonowych na sieci i sięgaczach wynosi 61 szt. w tym: 
- Ø1200mm: 

- rewizyjna przepływowa - 5 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ lewy) - 5 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ prawy) - 1 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ lewy i prawy) - 11 szt. 

- kaskadowa z przepadem zewnętrznym - 8 szt., w tym: 
- przepływowa połączeniowa (dopływ lewy i prawy) - 3 szt. 
- przepływowa połączeniowa (dopływ lewy) – 2 szt. 
- przepływowa połączeniowa (dopływ prawy) - 3 szt. 

- Ø1000mm: 
- rewizyjna przepływowa - 5 szt. (sieć) + 7 szt. (sięgacze) 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ lewy) - 4 szt. (sieć) + 1 szt. (sięgacze) 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ prawy) - 1 szt. (sięgacz) 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ lewy i prawy) - 5 szt. (sieć) + 1 szt. (sięgacze) 

- kaskadowa z przepadem zewnętrznym - 5 szt., w tym: 
- przepływowa połączeniowa (dopływ lewy i prawy) - 1 szt. 
- przepływowa połączeniowa (dopływ lewy) – 2 szt. 
- przepływowa połączeniowa (dopływ prawy) - 2 szt. 

- rozprężna - 2 szt. 
 
Łączna ilość studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego na sieci i sięgaczach wynosi 10 szt. w tym: 
- Ø600mm z PP: 

- rewizyjna przepływowa Ø200mm - 5 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa Ø200mm (dopływ lewy) - 1 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa Ø200mm (dopływ prawy) - 1 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa Ø200mm (dopływ lewy i prawy) - 3 szt. 

- Ø425mm z PP: 
- rewizyjna przepływowa Ø160mm - 11 szt. (sięgacze) 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa Ø160mm (dopływ lewy) - 1 szt. (sięgacze) 

 
Łączna ilość studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego na przyłączach - Ø425mm z PP wynosi 5 szt. 
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Pompownie sieciowe: 
Z uwagi na konfigurację terenu - zachodzi konieczność budowy sieciowych pompowni ścieków. Projektując wielkość 
pompowni uwzględniono równocześnie powstanie zabudowy uzupełniającej w obecnej zlewni w wielkości 20% w 
stosunku do zabudowy istniejącej oraz perspektywiczne włączenie ścieków z terenów wskazanych do przyszłego 
skanalizowania na podstawie studium kierunków i uwarunkowań rozwoju dla Gminy Dobczyce. 
W ramach zakresu niniejszego opracowania zaprojektowano dwie pompownie ścieków, wszystkie jako zbiorniki 
podziemne monolityczne z polimerobetonu, każda z dwoma pompami zatapialnymi. 
Lokalizację pompowni przyjęto na działkach prywatnych, uzyskując wstępną akceptację właścicieli na odstąpienie części 
swojego terenu: 
- pompownia P9 – na działce nr 37 położonej w miejscowości Dobczyce, 
- pompownia P10 – na działce nr 307 położonej w miejscowości Stojowice. 
Teren pompowni zostanie ogrodzony, a dojazd zapewniony będzie z dróg publicznych. Zasilanie główne projektowanych 
pompowni w energię elektryczną będzie się odbywać z sieci energetycznej na podstawie uzyskanych z TAURON 
Dystrybucja Kraków warunków przyłączeniowych. Jako zasilanie rezerwowe pompowni przewidziano przewoźny agregat 
prądotwórczy, w który należy wyposażyć eksploatatora sieci kanalizacyjnej. Dobrany agregat przewoźny winien 
zapewnić pracę pompowni o największym zapotrzebowaniu mocy spośród przewidywanych do obsługi. Dodatkowo 
projektuje się również pompownie przydomowe - w ilości 2 szt. 
 
4. STAN PRAWNY 
Trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych przebiega działkami 
o numerach ewidencyjnych: 
- 37, 58, 35/1, 35/2, 36, 59/1, 59/2, 2788/2, 43, 44, 47, 49/1, 48/3, 49/2, 48/4 - obręb Dobczyce – jednostka ewidencyjna 
Dobczyce, 
- 109, 114, 112, 118/2, 105/3, 101/1, 102/1, 102/2, 120/8, 120/7, 98/6, 98/4, 91/1, 130/9, 87, 130/10, 202, 199, 204/1, 
203/2, 370, 295/1, 303, 307, 297, 294/3, 210 - obręb Stojowice – jednostka ewidencyjna Dobczyce, 
stanowiące własność: 

- osób prywatnych;  
- Skarbu Państwa zarządzane przez: Gminę i Miasto Dobczyce, Zarząd Dróg Powiatowych. 

 
5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Dla potrzeb inwestycji w kwietniu 2014r. opracowana została dokumentacja geologiczno - inżynierska dotycząca 
rozpoznania warunków gruntowo-wodnym pod budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojowice (zlewnia 
II) oraz dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia dotyczące rozpoznania warunków gruntowo-
wodnych pod budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojowice i Dobczyce (zlewnia I). 
Dokumentacja wykonana została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze" (Dz. 
U. Nr 163 poz. 981) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. „w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej"" (Dz. U. Nr 291 poz. 1714). 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „W sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych", §4 punkt 3a przedmiotowa inwestycja 
należy do III kategorii geotechnicznej ze względu na lokalizację projektowanej kanalizacji na terenach osuwiskowych  
Rozpoznane i udokumentowane w opracowaniu warunki gruntowo - wodne będą podstawą do zaprojektowania 
rozwiązań inżynierskich mających na celu budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stojowice. 
Dokumentacja geologiczno – inżynierska została przyjęta przez Geologa powiatowego w Myślenicach na podstawie 
decyzji znak GP.6541.3.2014 z dnia 23.04.2014. 
 
5.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Teren inwestycji znajduje się w województwie małopolskim, na obszarze gminy Dobczyce. 
Pod względem fizjograficznym obszar projektowanej inwestycji należy do następujących jednostek geograficznych: 
prowincja - Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem, podprowincja - Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, makroregion - Pogórze 
Zachodniobeskidzkie, mezoregion - Pogórze Wielickie (Kondracki J., 2009). 
Badany teren znajduje się strefie OWO wysokiej ochrony GZWP nr 443 Dolina rz. Raba. 
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W odległości ok. 600 m w kierunku południowym znajduje się Jezioro Dobczyckie (Zbiornik Dobczycki). Według 
Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie 

ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego na potrzeby Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (Dz.U. z 2012, poz. 7548) teren inwestycji znajduje się w 
strefie ochrony pośredniej II rzędu Zbiornika Dobczyckiego. 
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie zagrożonym podtopieniami. 
Według „Mapy Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Dobczyce", na zachód od 
terenu inwestycji występuje strefa zagrożeń osuwiskami. 
Według „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi", na działce nr 370 występuje nieaktywne osuwisko 
oznaczone numerem 10958. 
 
5.2. Opis środowiska geologicznego 

Ogólne informacje o budowie geologicznej podłoża zaczerpnięto ze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 
arkusz Wieliczka (Burtan J., 1954). 
W budowie geologicznej terenu prac biorą udział utwory czwartorzędowe. Kompleks utworów czwartorzędowych 
wykształcony jest jako gliny zwietrzelinowe. Wiek tych utworów określono na czwartorzęd nierozdzielony. 
Na podstawie w/w Mapy można stwierdzić możliwość występowania w podłożu utworów trzeciorzędowych - zwietrzeliny 
piaskowców ciężkowickich i kredowych - łupków warstw istebniańskich. 
W profilach otworów nawiercono głównie gliny pylaste, w stanie twardoplastycznym, plastycznym i miękkoplastycznym o 
barwie brązowej, szarej, gliny pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu 
plastycznego o barwie szaro-brązowej, pyły w stanie twardoplastycznym i plastycznym o barwie brązowej, rumosz o 
barwie rdzawej w stanie średnio zagęszczonym oraz namuł ciemnoszary w stanie miękkoplastycznym. 
Zgodnie z danymi zawartymi na mapie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy 
Dobczyce, omawiany teren od zachodu graniczy z terenami zagrożonymi osuwiskami. Zgodnie z „Mapą osuwisk i 
terenów zagrożonych ruchami masowymi", na działce nr 370 występuje nieaktywne osuwisko oznaczone numerem 
10958. 
 
5.3. Warunki hydrogeologiczne 

Na przedmiotowym terenie nie znajduje się użytkowe piętro wodonośne (Chowaniec J., Witek K., 1997). 
W przewiercanych profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie sączeń wód na głębokości od 0,6 do 1,6 m p.p.t. 
tj. na rzędnych 308,35 i 286,1 m n.p.m.  
Teren badań leży w strefie OWO wysokiej ochrony GZWP nr 443 Dolina rz. Raba. 
 
5.4. Analiza wyników przeprowadzonych badań geologiczno - inżynierskich i własności fizyczno - 
mechanicznych gruntów 

Klasyfikację i charakterystykę gruntów podłoża przeprowadzono na podstawie prac polowych, kontrolnych 
badań laboratoryjnych próbek gruntów, analizy materiałów archiwalnych oraz analiz i obliczeń inżynierskich zgodnie z 
obowiązującymi normami gruntowymi. Podłoże zostało rozpoznane do głębokości maksymalnej 6,0 m p.p.t, za pomocą 
wykonanych otworów geotechnicznych. 
Wydzielono 5 warstw geotechnicznych, a kryteriami podziału były: geneza, rodzaj gruntów oraz stany konsystencji. 
Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodami A, B i C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. 
Wartości stopnia plastyczności II zostały oznaczone metodą laboratoryjną oraz metodą polową w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych badań terenowych. 
Wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu zostały określone w aparacie skrzynkowym AB. 
Na podstawie dokonanego rozpoznania w podłożu wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

• I warstwa geotechniczna - wykształcona w postaci gruntów bardzo spoistych - iłów, iłów przewarstwionych 
rumoszem, iłów pylastych. Grunty barwy szarej, wilgotne. Ze względu na stan gruntów warstwę podzielono na: 
> la - w stanie zwartym, 
> Ib - w stanie twardoplastycznym. 

• II warstwa geotechniczna - wykształcona w postaci gruntów zwięzło spoistych - glin pylastych zwięzłych, glin 
pylastych zwięzłych przewarstwionych rumoszem. Grunty barwy szaro-brązowej, wilgotne. Ze względu na stan gruntów 
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warstwę podzielono na: 
> Ha - w stanie twardoplastycznym, 
> Ilb - w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego. 

• III warstwa geotechniczna - wykształcona w postaci gruntów średnio spoistych - glin pylastych barwy brązowej, 
szarej. Ze względu na stan gruntów warstwę podzielono na: 
> Ilia - w stanie twardoplastycznym, 
> Illb - w stanie plastycznym, 
> IIIc - ws tanie miękkoplastycznym. 

• IV warstwa geotechniczna - wykształcona w postaci gruntów mało spoistych - pyłów, barwy brązowej. Ze względu 
na stan gruntów warstwę podzielono na: 
> IVa - w stanie twardoplastycznym, 
> IVb - w stanie plastycznym. 
• V warstwa geotechniczna - wykształcona w postaci gruntów nie spoistych - rumoszy, barwy rdzawej. Są to grunty 
wilgotne w stanie średnio zgęszczonym. 
Od powierzchni terenu rozpoznano warstwę gleby oraz nasypów niebudowlanych o miąższościach od 0,3 do 0,8 m. 
W profilu geologicznym 0-13 obecne są grunty organiczne - namuły miękkoplastyczne. Są to grunty nienośne o 
zmiennej strukturze charakteryzujące się zmiennymi, niejednorodnymi parametrami, dlatego nie wydzielono ich jako 
warstwy geotechnicznej i nie podano dla nich parametrów geotechnicznych. Grunty te na etapie realizacji zostaną 
usunięte. 
 
5.5. Wnioski i zalecenia 
� W obrębie badanego terenu znajdują się grunty mineralne reprezentowane przez iły w stanie zwartym i 
twardoplastycznym, gliny pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu z 
plastycznym, gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, plastycznym i miękkoplastycznym, pyły w stanie 
twardoplastycznym i plastycznym oraz rumosz w stanie średnio zagęszczonym. 
� W trakcie   wykonywania   wierceń   w   przewiercanym   profilu   geologicznym stwierdzono występowania sączeń 
wód gruntowych. 
� Zamierzony cel prowadzonych badań geologicznych określonych w projekcie robót geologicznych został osiągnięty, 
rozpoznano podłoże gruntowe, co daje podstawę do prawidłowego zaprojektowania budowy sieci kanalizacyjnej wraz z 
przyłączami w miejscowości Stojowice. 
� Prowadzenie prac ziemnych - wykonawstwo i odbiór wykopów powinno odbywać się pod nadzorem uprawnionego 
geologa. 
� Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „W 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych" na omawianym terenie występują 
proste oraz skomplikowane warunki gruntowe. Należy przyjąć trzecią kategorię geotechniczną, przy skomplikowanych 
warunkach gruntowych. 
 
6. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
  Rejon inwestycji charakteryzuje się głównie zabudową zagrodową - budynki jedno i dwukondygnacyjne 
wolnostojące, usytuowane głównie wzdłuż dróg lokalnych – gminnych. 
Na terenie objętym zakresem opracowania występują zarówno lokalne sieci rozdzielcze, jak i linie przesyłowe np.: 
wodociągi, gazociągi, kable telekomunikacyjne, napowietrzne linie elektroenergetyczne. 
W rejonie inwestycji nie przebiegają potoki ani cieki znajdujące się w administracji RZGW Kraków. Brak też urządzeń 
melioracyjnych będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. 
Aktualnie ścieki bytowe z terenów objętych opracowaniem gromadzone są w osadnikach przy budynkach i okresowo 
wywożone. Jednak część ścieków przedostaje się do przydrożnych rowów powodując zanieczyszczenie środowiska. 
 W trakcie realizacji inwestycji ustalono, iż w obrębie kanalizowanego obszaru Gmina i Miasto Dobczyce posiada 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obrębie i sąsiedztwie działek objętych inwestycją występują 
następujące formy zagospodarowania terenu: 
KD – droga (ulica) dojazdowa (droga gminna) 
KL – droga (ulica) lokalna (droga powiatowa lub gminna) 
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MR – tereny zabudowy zagrodowej  
R – tereny upraw polowych 
RL – tereny zieleni leśnej wraz z dolesieniami 
 W większości jezdnie, w obrębie których jest planowana sieć kanalizacyjna posiadają nawierzchnię asfaltową 
oraz tłuczniową utwardzoną, w mniejszym stopniu gruntową. 
 
7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 Planowana inwestycja stanowi uzupełnienie i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej. W związku z 
realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany istniejącej funkcji terenu. Budowa sieci kanalizacyjnej jako 
inwestycja liniowa nie powoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni 
terenu. Nie jest wymagana zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. 
 Przy ustalaniu trasy sieci kanalizacyjnej wzięto pod uwagę istniejące i planowane zagospodarowanie terenu 
oraz wytyczne zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla kanalizowanego obszaru. Sieć 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie w terenach przeznaczonych na cele publiczne, w szczególności w liniach 
rozgraniczających dróg publicznych projektowanych i istniejących. Rozmieszczanie studni kanalizacyjnych na kanałach 
dostosowano do istniejącego oraz planowanego zagospodarowania w obrębie działek prywatnych w celu umożliwiania 
łatwego podłączenia posesji do sieci kanalizacji. W związku z budową kanalizacji sanitarnej, nastąpi likwidacja lub 
zabezpieczenie istniejących zbiorników bezodpływowych, dotychczas używanych jako przydomowe szamba. 
Konieczność likwidacji lub zabezpieczenia zbiorników bezodpływowych leży po stronie właściciela posesji. 
Ukształtowanie terenu, na którym będzie realizowana sieć kanalizacyjna wymaga zastosowania systemu grawitacyjno - 
tłocznego odprowadzania ścieków, wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi w dwóch głównych 
zlewniach wynikających z miejsc włączenia do istniejącej kanalizacji komunalnej, wskazanych w warunkach przyłączenia 
administratora. Ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu i związane z tym trudności w prowadzeniu tras 
kanałów grawitacyjnych zaprojektowano również przydomowe pompownie ścieków o niewielkiej wydajności włączone do 
kanałów grawitacyjnych. 
 
Zlewnia I – zlewnia kanału grawitacyjnego „A” odprowadzającego ścieki do pompowni P9, w zakresie zlewni są ujęte 

zabudowania zlokalizowane wzdłuż drogi gminnej nr ew. 58 w Dobczycach (ul. Stojowicka) - droga do MPWiK, 
nr ew. 109 w Stojowicach oraz zabudowania zlokalizowane wzdłuż ul. Grabowej w Dobczycach. 
Odprowadzenie ścieków z pompowni P9 jest planowane do zaprojektowanej (wg odrębnego opracowania) sieci 
kanalizacji tłocznej z rur PE 63mm w dz. nr 35 (droga gminna) w miejscowości Stojowice. 

Zlewnia II – zlewnia kanału grawitacyjnego „D” odprowadzającego ścieki do pompowni P10, w zakresie zlewni są ujęte 
zabudowania zlokalizowane wzdłuż drogi gminnej nr ew. 202 w Stojowicach - droga k/OSP. Odprowadzenie 
ścieków z pompowni P10 jest planowane do zaprojektowanej (wg odrębnego opracowania) sieci kanalizacji 
grawitacyjnej Ø200mm do studni oznaczonej jako B32 w dz. nr 210 (droga gminna) w miejscowości Stojowice. 

 
8. DANE WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Teren opracowania objęty jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dobczyce: 

- Miasto Dobczyce - zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XLIV/408/05 z dnia 31 maja 
2005r. (Dz. Urzędowy woj. małopolskiego z 20 lipca 2005r. Nr 388 poz. 2835 z późn. zm.) 
- Sołectwo Stojowice - zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXIX/335/04 z dnia 20 lipca 
2004r. (Dz. Urzędowy woj. małopolskiego z 8.09.2004r. Nr 265 poz. 2940) 

Według powyższych Planów Miejscowych inwestycja zlokalizowana jest głównie na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę zagrodową, upraw polowych oraz zieleni leśnej i zalesień rolnych. 
Inwestycja na terenie Stojowic - znajduje się w proponowanej strefie ochrony pośredniej ujęcia wody, jednak bez 
oddziaływania na zasoby wód podziemnych i powierzchniowych. 
W granicach sołectwa Stojowice w MPZP została wyznaczona strefa K - proponowany zasięg parku krajobrazowego 
obejmujący teren między zbiornikiem Dobczyckim a drogą powiatową w Stojowicach. 
Część inwestycji realizowana będzie na terenie przylegającym do wyznaczonej strefy R bezpośredniej ochrony Zbiornika 
Dobczyckiego (tj. tereny pompowni P10 w Stojowicach). 
Projektowana inwestycja jest zgodna z w/w planami zagospodarowania przestrzennego. 
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8.1. DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 Na przedmiotowym terenie nie występują budynki które zostały objęte ochroną konserwatorską wynikającą z 
wpisu do rejestru zabytków. W związku z tym nie zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. 
Planowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie koliduje z żadnym stanowiskiem archeologicznym. 
 
8.2. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej. 
 
8.3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Dla omawianej inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia w której stwierdzono brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na 
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j., Dz.U.2013 r., 
poz.267) i art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt.4, ust 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U.2013 r., poz. 1235, z późn.zm.). Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 r., Nr 213, poz. 1397, z późn.zm.) zaliczane jest do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
`Realizację przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z zapisami zawartymi w w/w decyzji zamieszczonej w niniejszym 
opracowaniu. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza ostojami siedliskowymi obszaru NATURA 2000. Największe 
istniejące obszary NATURA 2000 znajdują się w odległości ok. 11 km od planowanej inwestycji, i jest to Ostoja 
Nietoperzy Beskidu Wyspowego. Ze względu na oddalenie od wymienionego obszaru planowana inwestycja nie wpłynie 
na warunki siedliskowe oraz na ich integralność w obrębie obszaru NATURA 2000. Na terenie obszarów NATURA 2000 
nie będą lokalizowane zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych czy drogi dojazdowe na 
teren budowy, a budowa projektowanej sieci nie będzie oddziaływać na te obszary. Zamierzenie nie może powodować 
uciążliwości wywołanych przez długotrwały hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie; nie może także 
zanieczyszczać powietrza, wody i gleby. 
 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Uzyskane efekty z tytułu realizacji inwestycji to poprawa warunków bytowo – sanitarnych mieszkańców poprzez 
odprowadzenie ścieków. Wpłynie na poprawę stosunków wodnych w glebie i jej jakość poprzez likwidację z każdej 
posesji zbiorników na ścieki (szamb) będących potencjalnie źródłem zanieczyszczeń. Projektowana kanalizacja jest 
rozwiązaniem proekologicznym. Nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Kanały 
sanitarne, studzienki zostaną wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji. Projektowana kanalizacja nie 
będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Nie będzie zrzutu ścieków do wód i do ziemi oraz 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 
Przedsięwzięcie tego typu może być uciążliwe podczas prowadzenia prac wykonawczych, w zależności od charakteru 
robót, w pasie o szerokości 3 do 6m. Inwestycja jest dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu oraz nie 
wpłynie na ukształtowanie powierzchni. 
 
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się następujące rozwiązania chroniące środowisko: 
Do wykonywania robót zastosować sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń do 
powietrza i hałasu. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniająca wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Ponadto jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
 Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 



 

 14

-  zapewnić na terenie placu budowy oraz terenie zaplecza przechowywania paliw i smarów oraz innych materiałów w 
taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi. Przewiduje się zabezpieczenie powierzchni gruntu przed 
infiltracją zanieczyszczeń matami uszczelniającymi, geowłókninami oraz płytami betonowymi. 
- odpady powstałe podczas realizacji inwestycji należy na czas przekazania odpowiednim jednostkom zajmującym 
się recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów składować w kontenerach zlokalizowanych na terenie zabezpieczonych 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Materiały składowane będą również na podłożu gruntowym zabezpieczonym 
przed filtracją matami uszczelniającymi, 
- odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych należy przekazać firmie 
zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem złomu, 
- wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsięwzięcia, należy gromadzić stosując segregacje odpadów, 
a następnie przekazywać firmom zajmującym się odzyskiem, względnie utylizacja odpadów, które posiadają 
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami-zgodnie z ustawą o odpadach. 
− humus zdejmowany podczas prowadzenia wykopów powinien być odkładany na bok i ponownie wykorzystany w 
celach rekultywacyjnych po zakończeniu prac na danym odcinku. 

− trasy kanałów sanitarnych projektuje się w sposób ograniczający wycinkę drzew i krzewów. W przypadku 
prowadzenia prac w bliskim sąsiedztwie drzew prace ziemne należy wykonać bez uszkodzenia ich pni i korzeni. Na czas 
prowadzenia prac zabezpieczyć drzewa poprzez zabezpieczenie dni drzew do wysokości 2m przez obudowę pnia 
deskami, pokrycie korzeni matami słomianymi, zastosowanie okresowego podlewania. 
Wycince mogą podlegać pojedyncze drzewa i krzewy, które uniemożliwiają przeprowadzenie projektowanych kanałów w 
sąsiedztwie podłączanych budynków, głównie drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne, niepodlegające ochronie 
gatunkowej. Drzewa przeznaczone do wycinki, na które przewiduje się pozyskanie decyzji o wycince na podstawie art. 
83, art. 84 ust. 1-4, art. 85, art. 87 oraz art. 158 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Prace związane z wycinką prowadzone będą poza sezonem lęgowym 
ptaków i będą minimalizowane przez wykonawcę. Termin wycinki drzew i krzewów w prywatnych sadach winien być 
uzgodniony z właścicielami – prace takie zakłada się po zbiorach. Nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej w 
terenach leśnych oraz wycinania starodrzewi. 

− na czas budowy do gromadzenia ścieków bytowych będą stosowane przenośne toalety o pojemności 250l 
serwisowane przez uprawnione do tego służy. 
 
Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 
rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 
W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzanie do środowiska następujących substancji i energii: 

− Emisja pyłów powstająca np. podczas załadunku suchego gruntu na środki transportu, usuwania nawierzchni 
bitumicznych, odbudowywaniu nawierzchni asfaltowych itp. Emisja ta będzie występować tylko chwilowo w związku, z 
czym nie ma możliwości określenia stężenia powstających pyłów. 

− Emisja hałasu wytwarzanego przez urządzenia i maszyny wykorzystywane do prowadzenia robót wykonawczych. 
Emisja ta będzie występować tylko okresowo. Poziom hałasu pracujących maszyn budowlanych tj. koparka, spychacz 
wynosi około 90-95 dB. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu, w wyniku, czego nie jest znany 
sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 

− Emisja spalin ze środków transportu, maszyn i urządzeń użytych do realizacji przedsięwzięcia. Emisja ta będzie 
wstępować tylko okresowo. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu, w wyniku, czego nie jest 
znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 

− Wibracje powstające np. podczas zagęszczania gruntu. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym 
przetargu, w wyniku, czego nie jest znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 
W fazie eksploatacji kanalizacji sanitarnej przewiduje się wprowadzanie do środowiska następujących substancji i 
energii: 
− Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna nie emitują energii, 

− W zależności od składu ścieków i ich ilości przez włazy studzienek mogą ulatniać się metan i siarkowodór, jednak 
ze względu na powyższą zależność i okresowość występowania zjawiska nie jest możliwe podanie stężenia tych gazów 
w powietrzu. 
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Określenie odpadów powstających w fazie realizacji inwestycji: 
W wyniku prac rozbiórkowych prowadzonych podczas realizacji inwestycji przewiduje się powstanie następujących 
odpadów: 
− Nawierzchnie żwirowe, oraz nasypy drogowe, które po usunięciu zostaną częściowo wykorzystane do ponownej 
zabudowy lub przewiezione do miejsca wskazanego przez inwestora. 
− Nadmiar gruntów pochodzący z wykopu oraz grunt, który podlega wymianie zostanie przewieziony do miejsca 
wskazanego przez inwestora lub będzie wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu prac. 
− Opakowania z tworzyw sztucznych oraz zużyte elementy stalowe (kawałki rur stalowych, elementy szalunków), 
elementy rur PCV nienadające się do wykorzystania. Odpady takie powinny być wywiezione do odpowiedniego zakładu, 
który je skupuje lub przetwarza. 
− Drewno z opakowań materiałów budowlanych lub szalunków powinno by wywiezione do odpowiedniego zakładu, 
który zajmie się jego utylizacją lub przetworzeniem 
− W trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlano – montażowych należy ograniczyć emisję niezorganizowaną 
zanieczyszczeń pyłowych i spalin ze stosowanych maszyn i urządzeń budowlanych do powietrza. W okresie realizacji 
przedsięwzięcia nie występują działania związane z wykorzystaniem terenu, które mogłyby wpłynąć w sposób 
negatywny i uciążliwy na środowisko. Celem zabezpieczenia przed hałasem należy ograniczyć prowadzenie robót 
budowlanych do pory dziennej. Prowadzić prace budowlane w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód gruntowych 
wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urządzeń budowlanych 
− Odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych należy przekazać firmie 
zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem złomu, 
− Inne odpady np. papa, asfalt, należy magazynować na wydzielonym terenie i przekazać do unieszkodliwienia 
wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, 
− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew oraz w odległości równej zasięgowi ich koron należy prowadzić 
sposobem ręcznym, 
− Postępowanie z urobkiem – nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany w miejscach położonych blisko 
terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i 
zanieczyszczenia powierzchni jezdni. 
  
8.4. Informacja o zagrożeniach dla ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddziaływanie na człowieka i jego zdrowie może dotyczyć 
krótkotrwałej i odwracalnej emisji pyłów, spalin oraz hałasu na budowie, generowanych w wyniku pracy z użyciem 
sprzętu mechanicznego. Należy je jednak traktować jako nieistotne i pomijalne. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji 
spowoduje poprawę stanu środowiska naturalnego bezpośrednio na terenie objętym zakresem opracowania jak i 
docelową ochronę zlewni zbiornika Dobczyckiego. 
Zlikwidowane zostaną osadniki przydomowe gromadzące ścieki sanitarne, w związku z czym wyeliminowane zostaną 
niekontrolowane zrzuty ścieków do pobliskich cieków i rowów. Zastosowane materiały zapewnią długotrwałą pracę 
projektowanej kanalizacji. Połączenie rur na uszczelki gumowe i zastosowane studnie zapewnią szczelność przewodów 
i urządzeń. Projektowana inwestycja służy poprawie stanu środowiska naturalnego oraz zdrowiu ludzi. 
 
9. UWAGI KOŃCOWE 
W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji opinii i uzgodnień w tym: 
- warunków technicznych wykonania i włączenia projektowanych kanałów do istniejącej i zaprojektowanej kanalizacji 
sanitarnej wydanych przez użytkownika sieci - Gminę Dobczyce Referat Gospodarki Komunalnej, 
- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobczyce: 

- Miasto Dobczyce - zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XLIV/408/05 z dnia 31 maja 
2005r. (Dz. Urzędowy woj. małopolskiego z 20 lipca 2005r. Nr 388 poz. 2835 z późn. zm.) 
- Sołectwo Stojowice - zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXIX/335/04 z dnia 20 lipca 
2004r. (Dz. Urzędowy woj. małopolskiego z 8.09.2004r. Nr 265 poz. 2940) 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GPS.6220.16.2013.V wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce. 
- obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w/w decyzjami oraz warunkami technicznymi. 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Krzysztof Wójcik 
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1. INFORMACJE OGÓLNE  
Przeznaczenie i program użytkowy projektowanej sieci 

Projektowana kanalizacja sanitarna umożliwi odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z istniejących 
oraz planowanych budynków zlokalizowanych w rejonach objętych zakresem opracowania. Zgodnie z warunkami 
technicznymi projektowana sieć kanalizacyjna włączona zostanie do istniejącego i zaprojektowanego systemu 
kanalizacji sanitarnej, poprzez który ścieki odprowadzone będą na gminną oczyszczalnię ścieków w Dobczycach. 
Miejsca włączeń kanałów z poszczególnych zlewni przyjęto w oparciu o wizje w terenie, aktualne mapy sytuacyjno - 
wysokościowe warunki techniczne wydane przez użytkownika sieci komunalnej, a zarazem Inwestora, tj. Gminę 
Dobczyce. 
Rozwiązanie powyższe pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie, co wpłynie docelowo na 
ochronę środowiska w zlewni zbiornika Dobczyckiego. 
 
1.1. Trasa kanalizacji sanitarnej 

W obrębie projektowanej sieci kanalizacyjnej można wyróżnić dwa niezależne technologicznie od siebie układy 
(zlewnie): 
Zlewnia I (zlewnia pompowni P9) – zlewnia obejmuje kanał grawitacyjny „A” prowadzony wzdłuż drogi gminnej nr ew. 
58 w Dobczycach (ul. Stojowicka), nr ew. 109 w Stojowicach – droga do MPWiK, odprowadzający ścieki do pompowni 
P9, z której natomiast odprowadzenie jest planowane do zaprojektowanej sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 63mm w dz. 
nr 35 (droga gminna) w miejscowości Stojowice. Ścieki z pompowni odprowadzane są rurociągiem tłocznym „P9”, który 
wraz z kanałem „A” równolegle prowadzony jest wzdłuż w/w drogi. Długość kanału ‘A’ - 599,0m, długość rurociągu 
tłocznego „P9” – 642,0m. Do kanału ‘A’ włącza się 11 szt. sięgaczy grawitacyjnych oraz kanały grawitacyjne „B” i „C”. 
Kanał grawitacyjny ‘B’ włącza się do kanału ‘A’ do studni ‘A7’; kanał ‘B’ projektowany w obrębie drogi gminnej - ul. 
Grabowa - w Dobczycach; długość kanału ‘B’ – 37,5 m. Do kanału ‘B’ włącza się jeden sięgacz grawitacyjny oraz kanał 
„BB” wraz z sięgaczem. 
Kanał grawitacyjny ‘C’ włącza się do kanału ‘A’ do studni ‘A2’; kanał ‘C’ projektowany w obrębie działek prywatnym 
zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej - ul. Grabowa - w Dobczycach; długość kanału ‘C’ – 65,0 m. Do kanału ‘B’ włącza 
się 6 szt. sięgaczy grawitacyjnych. 
Z uwagi na konfigurację terenu - brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z wszystkich posesji – w 
obrębie zlewni planuje się odprowadzenie z jednej posesji poprzez zastosowanie pompowni przydomowej. 
 
Zlewnia II (zlewnia pompowni P10) – zlewnia obejmuje kanał grawitacyjny „D” prowadzony wzdłuż drogi gminnej nr 
ew. 202 w Stojowicach – droga k/OSP, odprowadzający ścieki do pompowni P10, z której natomiast odprowadzenie jest 
planowane do zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø200mm do studni oznaczonej jako B32 w dz. nr 210 
(droga gminna) w miejscowości Stojowice. Ścieki z pompowni odprowadzane są rurociągiem tłocznym „P10”, który wraz 
z kanałem „D” a następnie kanałem „E” równolegle prowadzony jest wzdłuż w/w drogi oraz dróg na dz. o nr ew. 297 i 
210. Długość kanału ‘D’ - 618,0m, długość rurociągu tłocznego „P10” – 452,5m. Do kanału ‘A’ włącza się 5 szt. sięgaczy 
grawitacyjnych oraz kanał grawitacyjny „E”. 
Kanał grawitacyjny ‘E’ włącza się do kanału ‘D’ do studni ‘D6’; kanał ‘E’ projektowany w obrębie drogi gminnej - dz. o nr 
ew. 297 i 210. w Stojowicach; długość kanału ‘E’ – 59,5 m. Do kanału ‘E’ włącza się jeden sięgacz grawitacyjny. 
Z uwagi na konfigurację terenu - brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z wszystkich posesji – w 
obrębie zlewni planuje się odprowadzenie z jednej posesji poprzez zastosowanie pompowni przydomowej. 
 
1.2. Bilans ilości ścieków sanitarnych 

Przy ustalaniu ilości ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych przyjmuje się najczęściej wartość 
równą ilości zużytej wody. Spowodowane jest to brakiem osobnych urządzeń do pomiaru ilości odpływających ścieków. 
Należy jednak pamiętać, że taka sytuacja ma miejsce w warunkach miejskich, gdzie ilość zużytej wody, która nie trafia 
do kanalizacji jest pomijalnie mała i kształtuje się na poziomie 2-5% całkowitej ilości zużytej wody. W gospodarstwach 
wiejskich jedynie woda wykorzystana na cele bytowe mieszkańców trafia do kanalizacji a część jest wykorzystana 
bezpowrotnie na cele gospodarcze. 
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Dla terenu objętego projektem przy obliczeniu bilansu powstających ścieków przyjęto założenie, iż 95% wody pobranej z 
wodociągu miejskiego zostanie odprowadzona jako ścieki sanitarne. Dla poszczególnych zlewni opracowano wstępny 
bilans (w ujęciu perspektywicznym oraz na stan obecny). 
Bilans ścieków przeprowadzono w oparciu o: 

• ilość mieszkańców w oparciu o istniejącą zabudowę i tereny wskazane w MPZP jako tereny mieszkaniowe i 
usługowe, 

• wytyczne zużycia wody w nawiązaniu do charakteru istniejącej zabudowy zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna: 
- jednostkowa ilość zużywanej wody - 110 l/Md 
- współczynnik nierównomierności dobowej: Nd =1,5 
- współczynnik nierównomierności godzinowej: Ng, =2,5 
- ilość mieszkańców dla terenu zabudowy jednorodzinnej - przyjęto 4 osoby na budynek i założono przyszłościowy 
wzrost zaludnienia o 20%. 
Do obliczeń kanałów przyjęto infiltrację w ilości 20% Qśrd. Bilans ścieków przeprowadzony został dla potrzeb doboru 
pompowni ścieków oraz dla doboru średnicy kanałów grawitacyjnych. 
 
Tabela nr 1. Zestawienie ilości powstających ścieków – zlewnia pompowni P9 – stan obecnej zabudowy 

Lp Wyszczególnienie 

Ilość 
bud. 

Liczba 
użytk. 

Łączna 
ilość 

użytk. 
qj Qdsr Nd Qdmax Ng Qgmax Qgmax 

[szt.] 
[na 

jednost.] 
[szt.] [l/d] [m3/d] [-] [m3/d] [-] [m3/g] [l/s] 

1 Domy jednorodzinne 23 4 92  110  10,12  1,5 15,18  2,5  1,58 0,44  

Ilość powstających ścieków przyjęto jako: 95 % 9,61  14,42  1,50 0,42 

Infiltracja wód gruntowych i przypadkowych przyjęto jako: 10 % 1,92  2,88  0,30 0,08 

Suma     11,54  17,31  1,80 0,50 
 
 
Tabela nr 2. Zestawienie ilości powstających ścieków – zlewnia pompowni P9 – stan przewidywanej zabudowy 

Lp Wyszczególnienie 

Ilość 
bud. 

Liczba 
użytk. 

Łączna 
ilość 

użytk. 
qj Qdsr Nd Qdmax Ng Qgmax Qgmax 

[szt.] 
[na 

jednost.] 
[szt.] [l/d] [m3/d] [-] [m3/d] [-] [m3/g] [l/s] 

1 Domy jednorodzinne 48 4 192  110  21,12  1,5 31,68  2,5  3,30 0,92  

Ilość powstających ścieków przyjęto jako: 95 % 20,06  30,10  3,14 0,87 

Infiltracja wód gruntowych i przypadkowych przyjęto jako: 10 % 4,01  6,02  0,63 0,17 

Suma     24,08  36,12  3,76 1,05 
 
 
Tabela nr 3. Zestawienie ilości powstających ścieków – zlewnia pompowni P10 – stan obecnej zabudowy 

Lp Wyszczególnienie 

Ilość 
bud. 

Liczba 
użytk. 

Łączna 
ilość 

użytk. 
qj Qdsr Nd Qdmax Ng Qgmax Qgmax 

[szt.] 
[na 

jednost.] 
[szt.] [l/d] [m3/d] [-] [m3/d] [-] [m3/g] [l/s] 

1 Domy jednorodzinne 6 4 24  110  2,64  1,5 3,96  2,5  0,41 0,11  

Ilość powstających ścieków przyjęto jako: 95 % 2,51  3,76  0,39 0,11 

Infiltracja wód gruntowych i przypadkowych przyjęto jako: 10 % 0,50  0,75  0,08 0,02 

Suma     3,01  4,51  0,47 0,13 
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Tabela nr 4. Zestawienie ilości powstających ścieków – zlewnia pompowni P10 – stan przewidywanej zabudowy 

Lp Wyszczególnienie 

Ilość 
bud. 

Liczba 
użytk. 

Łączna 
ilość 

użytk. 
qj Qdsr Nd Qdmax Ng Qgmax Qgmax 

[szt.] 
[na 

jednost.] 
[szt.] [l/d] [m3/d] [-] [m3/d] [-] [m3/g] [l/s] 

1 Domy jednorodzinne 38 4 152  110  16,72  1,5 25,08  2,5  2,61 0,73  

Ilość powstających ścieków przyjęto jako: 95 % 15,88  23,83  2,48 0,69 

Infiltracja wód gruntowych i przypadkowych przyjęto jako: 10 % 3,18  4,77  0,50 0,14 

Suma     19,06  28,59  2,98 0,83 

 
1.3. Retencja sieci kanalizacyjnej 

W przypadku wystąpienia awarii pomp lub braku zasilania konieczne jest zapewnienie niezbędnego czasu 
zatrzymania ścieków przed dopływem do pompowni. Biorąc pod uwagę pojemność układu kanalizacyjnego o długości 
wynikającej z rzędnej najniższych włączeń budynków, przeprowadzono obliczenie sprawdzające dla określenia 
możliwego do uzyskania czasu zatrzymania ścieków. Zakłada się retencję w kanale grawitacyjnym, studniach oraz w 
zbiorniku pompowni. Z uwagi na bliskość strefy bezpośredniej ujęcia wody przyjęto, czas zatrzymania ścieków 24 
godziny w stosunku do Q dobowego średniego. 
P9:  Qśrd + inf = 11,54m3/d => V24= 11,54m3 
P10:  Qśrd + inf = 3,01m3/d => V24= 3,01m3 
 

Pompow
nia nr 

Wymagana 
pojemnosć 

retencji 

Podpiętrzenie 
poziomu 

ścieków do 
rzędnej 

Retencja 
w 

zbiorniku 
pompowni 

Retencja w sieci kanalizacyjnej Zapewniona 
całkowita 

pojemność 
retencji 

Odcinek na 
kanale 

Średnica 
kanału 

Długość 
Retencja w 

kanale 
Retencja w 
studniach 

Vr Vz f L Vk Vs Vc 
[m3] m n.p.m. [m3] [mm] [m] [m3] [m3] [m3] 

P9 
Dobczyce 

11,54 316,93 4,22 

odc. A1-A2 400 13,3 1,57 1,35 

12,05 
odc. 42-A3 200 14,6 0,46 1,02 

odc. A3-A4 200 16,5 0,52 0,14 

odc. A2-C1 400 15,8 1,87 0,90 

P10 
Stojowice 

3,01 277,00 3,39 

odc. P10-D1 200 2,3 0,07 0,65 

5,24 odc. D1-D2 200 9,8 0,30 0,58 

odc. D2-D3 200 8,0 0,25 - 

 
2. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI 
2.1. Kanały grawitacyjne 
 Sieć kanalizacyjną, zgodnie z warunkami zamawiającego, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy S, 
litych o jednorodnej strukturze ścianki, SDR29, SN12kN/m, łączonych za pomocą kształtek i uszczelek gumowych. 
Uszczelki zintegrowane z kielichem i zabezpieczone przed wysunięciem. System kształtek o sztywności obwodowej 
SN12 wykonane metodą wtrysku (nie klejone). Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1703,0m, z czego: 
- z rur PVCØ200x6.9mm klasy S (SN12 SDR29) 1671,5m 
- z rur PVCØ400x13.7mm klasy S (SN12 SDR29) 31,5m 
 Z uwagi na różne oznaczenia klas wytrzymałościowych rur podawanych przez producentów przyjęto oznaczenie: klasa 
rury S (SN–12kN/m2). 
Głębokość ułożenia sieci kanalizacyjnej została dostosowana do istniejącego ukształtowania terenu zachowując 
warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na przemarzanie oraz w nawiązaniu do istniejącego uzbrojenia nad i 
podziemnego, a także dla umożliwienia podłączenia budynków występujących w zakresie opracowania. 
Głębokość ułożenia projektowanych kanałów wynosi od 0,95 m p.p.t. nawet do 3,7 m p.p.t. Spadki przewodów 
grawitacyjnych wahają się od 0,5 % (min. dla Ø200 mm) do ok. 22 % na odcinkach sięgaczowych kanalizacji. 
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Izolacja termiczna 
W miejscach zmniejszonego przykrycia kanalizacji tj. 1,0 m., należy na obsypce piaskowej o grubości 0,30 m. ułożyć 
maty z wełny mineralnej hydrofobizowanej o szerokości 1,0 m i grubości 0,15 m. 
 
2.2. Sięgacze kanalizacyjne i przyłącza do budynków 

Sieć kanalizacyjna rozdzielcza to odcinek sieci od studzienki na kanale do pierwszej studzienki na działce 
właściciela lub w szczególnych przypadkach do granicy działki. Przyłącze to odcinek kanalizacji od pierwszej studzienki 
na działce lub od granicy do ściany budynku. 
Sięgacze kanalizacyjne i przyłącza zaprojektowano z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC Ø 160 mm. 
Łączna długość zaprojektowanych sięgaczy wynosi 351,5m, z czego: 
- z rur PVCØ160x5.5mm klasy S (SN12 SDR29) 320,5m 
- z rur PVCØ160x4.0mm klasy N (SN4 SDR34) 31,0m 
Uwaga: 
1. włączenie przyłączy do kanalizacji komunalnej nie może odbywać się poprzez istniejące zbiorniki na nieczystości - 

szamba należy odciąć (ominąć) lub zlikwidować (np. zasypać). 
2. przepięcia istniejących przyłączy mogą nastąpić po sprawdzeniu ich stanu technicznego. 
Ilość podłączonych budynków i działek - 27 szt 
 
2.3. Rurociągi tłoczne 
 Rurociągi tłoczne odprowadzające ścieki z pompowni sieciowych zaprojektowano z rur klasy PE100 PN10 
SDR17 o średnicach PEØ63x55,4mm, z pompowni przydomowych z rur o średnicach PEØ50x44,0mm, z ciśnieniowych 
łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Średnice rurociągów zostały dobrane w ścisłym związku z 
charakterystyką pomp planowanych w zbiornikach pompowni. Średnia głębokość ułożenia przewodów wynosi 1,40 - 
1,70m zachowując warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na przemarzanie oraz w nawiązaniu do 
istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego.. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu należy przegłębić 
posadowienie rurociągów. Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu. 
W celu późniejszej lokalizacji rurociągów z PE nad rurociągiem należy ułożyć taśmę identyfikacyjną z tworzywa z 
wkładką ze stali nierdzewnej. Poszczególne odcinki taśmy należy łączyć przez lutowanie. Zmiany kierunków dla rur PE o 
średnicy Ø50-63mm wykonywać poprzez ręczne wygięcie. 
Łączna długość zaprojektowanych rurociągów tłocznych głównych - PEØ63mm (wew. 55,4x3,8mm) - 1094,5m. 
Łączna długość zaprojektowanych rurociągów tłocznych przydomowych - PEØ50mm (wew. 44,0x3,0mm) - 215,0m. 
 
2.4. Rury osłonowe/ochronne 

Zastosowano polietylenowe rury osłonowe i ochronne. Rodzaj, usytuowanie oraz średnicę rur przedstawiono 
na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podłużnych. 
Średnicę rury osłonowej należy dostosować do średnicy rury przewodowej. 
Rury osłonowe polietylenowe: 
- dla rury przewodowej PEØ63mm zastosować rurę osłonową PEØ160mm PN6 SDR26 PE100, 
- dla rury przewodowej PVCØ160mm zastosować rurę osłonową PEØ250mm SDR26 PN6 PE100, 
- dla rury przewodowej PVCØ200mm zastosować rurę osłonową. PEØ315mm SDR26 PN6 PE100, 
- dla rury przewodowej PVCØ400mm zastosować rurę osłonową. PEØ500mm SDR26 PN6 PE100. 
 

Rury osłonowe i ochronne stosuje się w miejscach przejść wykopowych – pod drogami, na odcinkach o 
nawierzchni utwardzonej na działkach prywatnych właścicieli, przepustami wodnymi oraz w miejscach skrzyżowań 
kanałów grawitacyjnych miejscach siecią gazową. 
 
2.5. Studnie kanalizacyjne 
 Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych stanowią studnie rewizyjne przepływowe, połączeniowe i 
rozprężne oraz z zasuwa odcinającą - betonowe lub z tworzywa sztucznego. Ze względów techniczno - ekonomicznych 
zastosowano studnie betonowe Ø1000mm i Ø1200mm oraz z PP Ø600mm i Ø425mm. 
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Studnie Ø1000mm i Ø1200mm lokalizuje się na kanałach głównych i bocznych jako, połączeniowe, przepływowe oraz 
rozprężne, na odcinkach prostych w drogach, przy czym na odcinkach prostych bez włączeń i do głębokości 3,5m 
pomiędzy studniami Ø1000mm i Ø1200mm zaprojektowano montaż studni Ø600mm. Jednak odległość między 
kolejnymi studniami Ø1000mm nie może przekraczać 150m. Studnie na sieci kanalizacyjnej rozdzielczej sięgaczach i 
przyłączach zaprojektowano o średnicy Ø425mm. Studnie Ø600mm projektuje się do głębokości kanału 3,5m. 
 
Opis studni kanalizacyjnych betowych: 
Studnie betonowe Ø1000mm i Ø1200mm projektuje się z gotowych elementów prefabrykowanych, łączonych za 
pomocą uszczelek gumowych stożkowych z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur 
kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej bądź zabezpieczone przed korozją powłoka z tworzywa 
sztucznego. Prefabrykaty wykonane będą z betonu samozagęszczalnego o klasie wytrzymałości minimum C35/45, 
nasiąkliwości maksimum 5%, o stopniu mrozoodporności F150 i wodoszczelności W12. Połączenia poszczególnych 
elementów studzienek należy wykonać zgodnie z zaleceniem ich producenta z zastosowaniem właściwych uszczelnień. 
W przypadku dużych głębokości studni, co 0,50 m zamontować obręcze z płaskownika ze stali żebrowanej 
zabezpieczające zejście do studni. Studzienkę należy zaizolować z zewnątrz materiałem izolacyjnym. Studzienkę należy 
ułożyć na podsypce piaskowej grub. 15cm lub warstwie betonu chudego. o grub. 15cm z izolacją poziomą z folii PE. 
Przykrycie studzienek projektuje się jako płytę pokrywową z włazem z żeliwa z wypełnieniem betonowym. Gniazdo i 
pokrywa włazu frezowana, pokrywy bez otworów. Podkładki pod właz w systemie jednolitym ze studniami. Włazy o 
klasie dostosowanej do rodzaju terenu (obciążeń) - w drogach - właz żeliwny ciężki, klasy D400, pozostałe klasy A15. 
Studzienki lokalizowane w drogach projektuje się z konusem. 
Włączenie odcinka kanału do studni, w którym różnica pomiędzy rzędną wlotu do studni a rzędną wylotu z studni wynosi 
minimum 0,6m wykonać jako przepad z wykonaniem kaskady zewnętrznej. Kaskady projektuje się z zastosowaniem rur i 
kształtek PVC. Kaskady należy sprowadzić do dna studni. 
Przepad stanowią: 
- trójnik równoprzelotowy 90o Ø160/160 lub Ø200/200 
- króciec dostudzienny Ø160 lub Ø200 
- odcinek rury Ø160 lub Ø200 (długość wg zestawień) 
- łuk kielichowy 90o Ø160 lub Ø200 
 Studnie należy zaizolować od zewnątrz dwukrotnie substancją bitumiczną i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na 
gorąco. Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać odprysków i 
pęcherzy ani pęknięć. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki w studzienkach powinny zachodzić wzajemnie 
na wysokości co najmniej 0,1 m. Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
 
Opis studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego: 
Studnie o średnicy Ø425mm i Ø600mm projektuje się z fabrycznie wykonanych elementów: rury wznoszącej karbowanej 
niewłazowej Ø425mm / Ø600mm z tworzywa i kinety studzienki inspekcyjnej. Jako zwieńczenie studni projektuje się 
pokrywę żeliwną. Kinety studni powinny być tak dobrane aby unikać stosowania kolan. Konstrukcja studni zapewnia 
szczelność systemu i zabezpiecza przed infiltracją i eksfiltracją wód do systemu kanalizacyjnego; Szczegółowe 
rozwiązania zabudowy studzienek na podstawie instrukcji montażu producenta studni. 
Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim warstwami o grubości 0,30 m z 
równomiernym zagęszczeniem warstw tak aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg zmodyfikowanej próby 
Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji studzienek w terenie zielonym: 95 %, studzienek w drodze: 98 %. 
Wszystkie studzienki zlokalizowane w drogach wykonać z konusem, rzędne włazów studzienek dostosować do niwelety 
drogi. 
Studnie należy zamówić zgodnie z projektem, a połączenia elementów wykonać zgodnie z zaleceniem producentów, z 
zastosowaniem właściwych uszczelnień. Przy włączeniu kanałów min. Ø200 powyżej kinety studzienki należy 
zastosować złączkę „in situ”. Szczegóły zaprojektowanych studzienek przedstawiono na załączonych rysunkach. 
Kartę zamówień studzienek wypełni Wykonawca w trakcie realizacji na podstawie planów zagospodarowania terenu, 
profili podłużnych, rysunków szczegółowych oraz ewentualnych bieżących zmian w lokalizacji i posadowieniu 
studzienek. 
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Studnia z zasuwą odcinającą 
Studnie kanalizacyjne przed wprowadzeniem ścieków na pompownie zostaną wyposażone w zasuwy odcinające dopływ 
ścieków do pompowni montowane na odpływie ze studni. Planuje się zasuwy odcinające nożowe międzykołnierzowe z 
wyprowadzonym do powierzchni terenu trzpieniem. Zasuwy będą montowane za pomocą króćców FW do rur 
kanalizacyjnych. 
 
2.5.1. Zwieńczenia studni kanalizacyjnych – włazy 

Zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny być zgodne z obowiązująca normą PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia 

wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, kontrola jakości”. Należy zastosować następujące klasy włazów kanalizacyjnych: 
- Klasa A15 - dopuszczalne obciążenie do 1,5T; stosować wyłącznie w ciągach pieszych i rowerowych oraz na 
terenach zielonych, 
- Klasa D400 – dopuszczalne obciążenie do 40T; stosować w jezdniach dróg utwardzonych poboczach oraz 
obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. 
W przypadku zmiany zagospodarowania działki należy przewidzieć wymianę włazu na właz o klasie dostosowanej do 
przewidywanych obciążeń. 
 
2.5.2. Biofiltr do studni kanalizacyjnej rozprężnej 

Substancje zapachowe wydobywające się ze studni kanalizacyjnej rozprężnej będą neutralizowane przez 
mikroorganizmy znajdujące się we wkładzie filtra. Materiał filtracyjny stanowi naturalne drewno pochodzące z korzeni 
drzew poddawanych dodatkowo obróbce mikrobiologicznej i mechanicznej. Drewno pochodzące z korzeni jest 
materiałem trwałym i z upływem czasu nie zmienia swoich właściwości mechanicznych i mikrobiologicznych. Obudowa 
filtra wykonana jest z EPDM, PE i stali ocynkowanej.  
Biofiltr zaprojektowano jako Ø600mm typu MM o wydatku do 3,5m3/h podwieszany pod włazem dla studni rozprężnej. 
 
2.6. Trójniki włączeniowe, zaślepki z PVC 

Kilka sięgaczy zostało podłączonych poprzez zastosowanie trójników. Projektuje się trójniki 45o z PVC 
200/200/160mm. Trójniki należy zamontować na kanałach z poderwaniem 20cm. Lokalizację miejsc podłączeń na trójnik 
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 
Sięgacze doprowadzane do granic działek, należy zaślepić w granicy działki poprzez montaż zaślepki z PVCØ160mm. 
 
2.7. Zasuwy. Armatura połączeniowa. 
 Na rurociągach tłocznych przed włączeniem do studni rozprężnych – w odległości około 0,5m od ściany studni - 
zaprojektowano zasuwy odcinające z gwintem wewnętrznym o średnicy DN50mm z żeliwa sferoidalnego. Zasuwy łączyć 
z przewodami poprzez zastosowanie kształtek elektrooporowych. Lokalizacje zasuw przedstawiona na projekcie 
zagospodarowania terenu. 
W celu wykonania włączenia rurociągu tłocznego „P9” do zaprojektowanego rurociągu tłocznego, należy przebudować 
węzeł połączeniowy w studni rewizyjnej i wykonać odgałęzienia w kierunku projektowanego przewodu tłocznego. 
 
3. POMPOWNIE ŚCIEKÓW – SIECIOWE I PRZYDOMOWE 

Projektowane pompownie ścieków przyjęto jako zbiorniki podziemne z dwoma pompami zatapialnymi 
pracującymi naprzemiennie. Założono pracę pomp w układzie włączeń do 6 razy na godzinę. Studnia pompowni 
wykonana będzie jako monolityczna z polimerobetonu, co zapewnia jej szczelność i trwałość, a także większą stabilność 
w gruntach nawodnionych. Zbiornik jest odporny na korozyjne działanie ścieków. Dla wszystkich pompowni armatura 
zabezpieczająca zostanie zabudowana w komorze suchej z powodu uwzględnienia całej pojemności pompowni jako 
zbiornik retencyjny na możliwość awarii. 
Standardowe wyposażenie pompowni: 
Zestaw pompowy w wersji opuszczanej na prowadnicach - 2 kpl. 
Orurowanie pompowni kompletne ze stali nierdzewnej 
Drabinka z pomostem roboczym uchylnym ze stali nierdzewnej 
Deflektor ze stali kwasoodpornej 
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Kominki wentylacyjne PVC 110 - 2 szt. 
Nasada płucząca 
Sonda hydrostatyczna 
Sygnalizator pływakowy - 4 szt. (zalanie, spiętrzenie, poziom minimum, sucho bieg, wykrywanie awarii jednego z 
pływaków na podstawie stanu innych). 
Pompownie należy wyposażyć w system teletransmisji danych (GPRS) w nawiązaniu do już istniejącego. System ten 
powinien zapewnić stały monitoring tych obiektów z sygnalizacją w dyspozytorni na oczyszczalni ścieków w Dobczycach 
oraz w dyspozytorni na stacji ZUW w Dobczycach stanów pracy i zaistniałe awarie urządzeń a mianowicie: 
- stan pracy pomp 
- stany awaryjne pomp 
- przekroczony poziom awaryjny 
- poziom sucho biegu -sygnalizacja awarii zasilania 
- możliwość rejestracji, archiwizacji danych i raportowania 
- stan otwarcia drzwi szafach z układami zasilania i sterowania 
- system teletransmisji wyposażony w awaryjne zasilanie oraz ochronę przed utratą danych Równocześnie system 
teletransmisji powinien dawać możliwość sterowania pracą pomp (włącz/wyłącz) z dyspozytorni. 
Wentylację pompowni zapewniają zainstalowane dwa kominki wentylacyjne. Jeden z nich spełnia rolę wentylacji 
grawitacyjnej nawiewnej (rura PVC lub PEHD Ø110), natomiast drugi kominek pełni rolę wentylacji wywiewnej z 
biofiltrem, który ma za zadanie neutralizować odory wydostające się na zewnątrz pompowni. Dobrano Biofiltr Kominkowy 
Ø150 w obudowie ze stali nierdzewnej. Czas pracy dobranego materiału filtracyjnego w zależności od obciążenia 
zanieczyszczeniami wynosi od 3 do 7 lat, skuteczność od 95 do 98%.  
Do pompowni wykonane zostaną, na podstawie warunków wydanych przez Tauron, przyłącza energetyczne, które 

stanowić będą podstawowe zasilanie obiektu i zostaną objęte odrębnym opracowaniem. 
Jako zasilanie rezerwowe pompowni przyjęto przewoźny agregat prądotwórczy. 
Dojazdy do pompowni ścieków projektuje się z dróg publicznych gminnych. Nawierzchnię projektowanych wjazdów 
dostosowane do nawierzchni drogi istniejącej. Nawierzchnię terenu pompowni przyjęto z kostki brukowej. 
Posadowienie zbiornika pompowni 
Posadowienie zbiorników na żelbetowych płytach fundamentowych - balastowych, z pierścieniem mocującym 
wykonywanym w drugim etapie betonowania. Pod płytami wykonać warstwę chudego betonu grubości 10cm. Beton 
C16/20, stal A-II (18G2-b). Elementy betonowe należy zaizolować przeciwwilgociowo powłokową hydroizolacją 
bitumiczną. 
Ogrodzenie terenu pompowni 
Przyjęto zastosowanie ogrodzenia systemowego. Zaprojektowano zastosowanie siatki ogrodzeniowej wysokości 2,0m, 
stalowej, powlekanej, w kolorze zielonym. Słupki stalowe systemowe jak siatka ogrodzeniowa, mocowane w 
fundamentach betonowych o wymiarach 30 x 30 cm i głębokości 80 cm. Beton C16/20. Ogrodzenie bez cokołu ciągłego. 
Na drodze wjazdowej zamontować bramę systemową dwuskrzydłową w kolorze zielonym o szerokości dostosowanej do 
szerokości drogi. Wysokość bramy 2,0m. 
W przypadku pompowni P10, wokół ogrodzenia u podnóża skarpy należy zabudować korytka odwadniające. Ograniczy 
to napływ wód powierzchniowych na teren pompowni. 
 
3.1. Pompownia sieciowa P9 

Pompownia P9 zlokalizowana zostanie na działce nr 37 w Dobczycach, stanowiącej własność prywatną, której 
część zajmowaną przez pompownię wraz z wjazdem zostanie wykupiona od właściciela. 
Dane wyjściowe do doboru pompowni: 
- spływ na pompownię (stan obecnej zabudowy) Qgmax =0,50 l/s 
- spływ na pompownię (stan przewidywanej zabudowy) Qgmax =1,05 l/s 

Hc= 15,8 m 
Dane charakterystyczne pompowni: 

• głębokość zbiornika pompowni Hc = 4,0 m 
• średnica zbiornika pompowni Dw = 1,20m 
• prędkość w rurociągu tłocznym v = 0,83 m/s 
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• pompy (1 pracująca + 1 rezerwowa) o parametrach: 
- wydajność w punkcie pracy Q = 2,10l/s 
- wysokość podnoszenia w punkcie pracy Hp = 29,3 m 

• moc silnika pompy P1 =2,6 kW 
• rurociąg tłoczny wewnętrzny Dn50 stal nierdzewna 

 
Zasilanie energetyczne pompowni P9: 

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem zasilanie energetyczne w zakresie budowy tzw. „zasilania 
zalicznikowego” na odcinku od zestawu złączowego „ZZP” do szafy zasilająco-sterującej pomp „TRP”. Zasilanie 
energetyczne do zestawu „ZZP” wykonane zostanie przez dostawcę energii elektrycznej po wcześniejszym zawarciu 
przez Wnioskodawcę stosownej umowy o przyłączenie do sieci, natomiast zabudowy szafy zasilająco-sterującej wraz z 
zasilaniem i sterowaniem pomp dokona dostawca pompowni. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/018172/2014/O09R03 z dn. 24-02-2014 zasilana będzie kablem 
YAKXS 4 x 35/1kV ze słupa sieci napowietrznej NN (z istniej. stacji transf. nr 33157) za pośrednictwem proj. zestawu 
złączowo-pomiarowego „ZZP”. Zasilanie to wykona TAURON Dystrybucja S.A. Z powyższego zestawu „ZZP” 
wyprowadzony zostanie zalicznikowy obwód wykonany kablem YKY 4 x 10mm2 dla potrzeb zasilania szafy zasilająco-
sterującej „TRP” pompowni. Szafa zasilająco sterująca ustawiona będzie przy pompowni wg rozwiązania dostawcy 
pompowni. Proj. kabel należy układać w wykopie ziemnym, zgodnie z PN-76/E-05125 oraz N SEP-0-004. 
Pomiar energii elektrycznej dla pompowni wykonany zostanie jako układ pomiarowy bezpośredni, zabudowany w 
zestawie „ZZP”. Szafa zasilająco-sterownicza pompowni stanowi element dostawy pompowni.  

Ochronę przed porażeniem dla instalacji w pompowni stanowi samoczynne wyłączenie zasilanie w układzie 
sieciowym TN-C (sieć zasilająca N.N. – energetyki) oraz TN-S/Wyłącznik ochronny dla urządzeń pompowni. 
Zagadnienia te nie są objęte niniejszym opracowaniem, gdyż linię zasilającą energetyki – wykonuje dostawca energii 
elektrycznej, natomiast szafę zasialąco-sterującą wykonuje dostawca pompowni. 
Ochronniki przeciwprzepięciowe należy zamontować w szafie zasilająco sterowniczej pompowni w zakresie wymaganym 
przez jej dostawcę. 

A. Obliczenie prądu obciążenia, dobór przekrojów przewodów i zabezpieczeń 
Pompownia – P1: 

PP = 11,0kW, cosϕϕϕϕ = 0,88 
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IN1 = C20A – zabezpieczenie przeciążeniowe w „ZZP” 
IN2 = 50A – zabezpieczenie zwłoczne zwarciowe w „ZZP” 
Na zasilanie w/w pompowni dobrano kabel YKY 5 x 10mm2 ułożony w ziemi o obciążalności  
IZ = 75A – zabezpieczenie w „ZZP” – C20A przeciążeniowe i 50A – zwarciowe (zwłoczne). 
Wówczas: 20A < 50A < 75A 
Dokonano również sprawdzenia koordynacji pomiędzy przewodami i urządzeniami zabezpieczającymi zgodnie z 
wymogami PN-IEC 60364 – 4 – 43 wg której charakterystyka działania urządzenia zabezpieczającego przewody przed 
przeciążeniami powinna spełniać dwa następujące warunki: 

1. IB ≤ IN ≤ IZ  
2.  I2 ≤ 1,45 x IZ 
B. Obliczenie spadków napięć 

Do obliczeń przyjęto:  
PS = 11,0 kW; YKY 5 x 10mm2; l = 12,0mb 
Pompa: 2,6kW; YDY 5 x 2,5mm2; l = 5,0mb 
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Spadek napięcia od punktu przyłączenia do sieci TAURON, do końcowego odbiornika jest mniejszy niż dopuszczalny. 
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3.2. Pompownia sieciowa P10 
Pompownia P10 zlokalizowana zostanie na działce nr 307 w Stojowicach, stanowiącej własność prywatną, 

której część zajmowaną przez pompownię wraz z wjazdem zostanie wykupiona od właściciela. 
Dane wyjściowe do doboru pompowni: 
- spływ na pompownię (stan obecnej zabudowy) Qgmax =0,13 l/s 
- spływ na pompownię (stan przewidywanej zabudowy) Qgmax =0,83 l/s 

Hc= 29,8 m 
Dane charakterystyczne pompowni: 

• głębokość zbiornika pompowni Hc = 4,0 m 

• średnica zbiornika pompowni Dw = 1,20m 
• prędkość w rurociągu tłocznym v = 0,83 m/s 
• pompy (1 pracująca + 1 rezerwowa) o parametrach: 

- wydajność w punkcie pracy Q = 2,94l/s 
- wysokość podnoszenia w punkcie pracy Hp = 29,3 m 

• moc silnika pompy P1 =7,0 kW 
• rurociąg tłoczny wewnętrzny Dn50 stal nierdzewna 

 
Zasilanie energetyczne pompowni P10: 

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem zasilanie energetyczne w zakresie budowy tzw. „zasilania 
zalicznikowego” na odcinku od zestawu złączowego „ZZP” do szafy zasilająco-sterującej pomp „TRP”. Zasilanie 
energetyczne do zestawu „ZZP” wykonane zostanie przez dostawcę energii elektrycznej po wcześniejszym zawarciu 
przez Wnioskodawcę stosownej umowy o przyłączenie do sieci, natomiast zabudowy szafy zasilająco-sterującej wraz z 
zasilaniem i sterowaniem pomp dokona dostawca pompowni. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/018168/2014/O09R03 z dn. 24-02-2014 pompownia zasilana będzie 
kablem YAKXS 4 x 35/1kV ze słupa sieci napowietrznej NN (z istn. st. transf. nr 32924) za pośrednictwem proj. zestawu 
złączowo-pomiarowego „ZZP”. Zasilanie to wykona TAURON Dystrybucja S.A. Z powyższego zestawu „ZZP” 
wyprowadzony zostanie zalicznikowy obwód wykonany kablem YKY 4 x 10mm2 dla potrzeb zasilania szafy zasilająco-
sterującej „TRP” pompowni. Szafa zasilająco sterująca ustawiona będzie przy pompowni wg rozwiązania dostawcy 
pompowni. Proj. kabel należy układać w wykopie ziemnym, zgodnie z PN-76/E-05125 oraz N SEP-0-004. 
Pomiar energii elektrycznej dla pompowni wykonany zostanie jako układ pomiarowy bezpośredni, zabudowany w 
zestawie „ZZP”. Szafa zasilająco-sterownicza pompowni stanowi element dostawy pompowni.  

Ochronę przed porażeniem dla instalacji w pompowni stanowi samoczynne wyłączenie zasilanie w układzie 
sieciowym TN-C (sieć zasilająca N.N. – energetyki) oraz TN-S/Wyłącznik ochronny dla urządzeń pompowni. 
Zagadnienia te nie są objęte niniejszym opracowaniem, gdyż linię zasilającą energetyki – wykonuje dostawca energii 
elektrycznej, natomiast szafę zasilająco-sterującą wykonuje dostawca pompowni. 
Ochronniki przeciwprzepięciowe należy zamontować w szafie zasilająco sterowniczej pompowni w zakresie wymaganym 
przez jej dostawcę. 

A. Obliczenie prądu obciążenia, dobór przekrojów przewodów i zabezpieczeń 
Pompownia – P2: 

PP = 17,0kW, cosϕϕϕϕ = 0,83 
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IN1 = C32A – zabezpieczenie przeciążeniowe w „ZZP” 
IN2 = 50A – zabezpieczenie zwłoczne zwarciowe w „ZZP” 
Na zasilanie w/w pompowni dobrano kabel YKY 5 x 10mm2 ułożony w ziemi o obciążalności  
IZ = 75A – zabezpieczenie w „ZZP” – C32A przeciążeniowe i 50A – zwarciowe (zwłoczne). 
Wówczas: 32A < 50A < 75A 
Dokonano również sprawdzenia koordynacji pomiędzy przewodami i urządzeniami zabezpieczającymi zgodnie z 
wymogami PN-IEC 60364 – 4 – 43 wg której charakterystyka działania urządzenia zabezpieczającego przewody przed 
przeciążeniami powinna spełniać dwa następujące warunki: 
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3. IB ≤ IN ≤ IZ  
4.  I2 ≤ 1,45 x IZ 
 

B. Obliczenie spadków napięć 
Do obliczeń przyjęto:  
PS = 17,0 kW; YKY 5 x 10mm2; l = 9,0mb 
Pompa: 7,0kW; YDY 5 x 4mm2; l = 5,0mb 
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Spadek napięcia od punktu przyłączenia do sieci TAURON, do końcowego odbiornika jest mniejszy niż dopuszczalny. 
 
3.3. Sterowanie pracą pompowni sieciowych P9 i P10. 
Szafa sterownicza pompowni. 

Projektowane pompownie dostarczane są przez producenta wraz z szafą sterowniczą, z której zasilane i 
sterowane są pompy. Dokumentacja sterowania pomp i teletransmisji danych jest integralną częścią dostawy pompowni 
W każdej pompowni projektuje się instalacje dwóch pomp o mocach podanych w tabeli 1, do pracy przewidziana jest 
jedna pompa, druga stanowi rezerwę. Pompy sterowane są w funkcji poziomu ścieków w komorze. Panel sterowniczy 
pompowni winien spełniać wytyczne użytkownika, być wyposażony w system teletransmisji danych o stanie pompowni 
do dysponenta pompowni. Przewidzieć komunikację pompowni ze stacją operatorską systemu nadzoru w dyspozytorni 
oczyszczalni oraz dyspozytorni ZUW „RABA” z wykorzystaniem transmisji radiowej GSM/GPRS. 
W pompowni ścieków projektuje się szafę sterowniczą z tworzywa sztucznego (poliester), klasa ochrony IP66, z 
drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy z następującym 
wyposażeniem : 

• wyłącznik zasilania 3 x 400 V 
• rozruch Y/A lub soft start, 
• zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe silników pomp ; 
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
• kontrola symetrii zasilania i zaniku faz; 
• mikroprocesorowy sterownik programowalny 
• zasilacz buforowy 24V DC z akumulatorami; 
• samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej; 
• awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu; 
• przełącznik rodzaju sterowania automatyczny -ręczny (R-0-A) 
• informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika 
• gniazdo serwisowe 230V/6A; 
• gniazdo 3f 400V 16A 
• grzałka z termostatem; 
• licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik; 
• licznik liczby załączeń - funkcja realizowana przez sterownik; 
• sygnalizator optyczny awarii; 
• sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków; 
• pływakowe sygnalizatory poziomu 2 pkt; 
• armatura z linką obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy; 
• mikroprzełączniki do szaf oraz klap/ włazów; 
Dostarczony panel sterowniczy zainstalować obok komory pompowni w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym oraz 
podłączyć do niego urządzenia wg DTR pompowni. W panelu sterowniczym uziemić przewód ochronny PE, rezystancja 
uziemienia powinna być jak najmniejsza. 
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Sterowanie pompownią 
Układ sterowania dwoma pompami jest realizowany poprzez układ automatyki. Automatyka jest odpowiedzialna za 
utrzymanie stałego poziomu w komorze pompowni, oraz postępowanie w sytuacjach zakłóceniowych i alarmowych 
zgodnie z zainstalowanymi możliwościami łączeniowymi. Cały układ realizuje algorytm wyłączenia i załączenia pomp 
zachowując zasady: 
- przemienność pracy pomp; 
-załączenie pompy w zależności od osiągniętego poziomu ścieków; 
- pomiar poziomu. 
Program sterowania pracą pompowni powinien realizować następujące funkcje: 
- utrzymanie poziomu ścieków na zadanym poziomie przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu 
ścieków; 
- powiązanie z sygnałem poziomu pochodzącym od sond ścieków; 
- praca naprzemienna gwarantujące równomierne zużywanie zestawów pompowych; 
- zabezpieczenie zestawu pompowego przed sucho biegiem; 
- zabezpieczenie zestawu pompowego przed przeciążeniem; 
- możliwość przełączenia układu na ręczne sterowania pomp; 
- zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni; -przekazywanie sygnałów monitoringu do stanowiska 
dyspozytorskiego; 
- zdalne sterowanie pomp; 
- odstawienie pompy; 
Praca ręczna 
W układzie pracy ręcznej użytkownik sam decyduje kiedy i jaka pompa ma być załączona. Wszystkie zabezpieczenia 
pomp i panelu sterowniczego są aktywne z wyjątkiem pomiaru poziomu. Po przełączeniu pomp w układ pompowania 
ręcznego, pompy pracują do czasu osiągnięcia poziomu minimum, użytkownik może odpompować całkowicie ścieki. 
Monitoring pompowni 
System teletransmisji danych powinien zapewniać monitoring pompowni i sygnalizować stan 
pracy i zaistniałe awarie urządzeń 
• stan pracy pomp 
• stan awaryjny pomp 
• poziom sucho-biegu 
• sygnalizacja awarii zasilania 
• stan otwarcia drzwi w szafach z układami zasilania i sterowania 
• otwarciu klapy / włazu pompowni 
• system teletransmisji wyposażyć w awaryjne zasilanie 24V DC tak aby zapewnić działanie modemu przy braku 
zasilania głównego. 
 
Zasilanie rezerwowe pompowni 
Zasilanie rezerwowe przewidziane jest z agregatu prądotwórczego dowożonego w przypadku awarii zasilania 
podstawowego. Przełączenie na zasilanie rezerwowe odbywać się będzie ręcznie przełącznikiem (uniemożliwiającym 
podanie napięcia z agregatu na sieć dostawcy energii) zainstalowanym w szafie sterowniczej pompowni dostarczonym 
przez producenta pompowni. Szafę sterowniczą pompowni wyposażyć w wtyczkę odbiornikową 32A IP44 w celu 
podłączenia agregatu. 
 
3.4. Przyłącze wodociągowe do pompowni sieciowej P9 

Do celów sanitarnych i porządkowych, na teren pompowni ścieków doprowadzono wodę przyłączem 
wodociągowym Ø40mm do studzienki wodomierzowej z punktem odbioru. Stąd, przy pomocy węża gumowego, woda 
będzie pobierana na potrzeby prac porządkowych w pompowni i studni z zasuwą. Doprowadzanie wody jest 
planowane z istniejącej sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 160mm. 
Przyłącze wodociągowe o długości L=8,0m projektuje się z rur PE SDR11 PE100 PN10 o średnicy Ø40x2,4 śr. wew. 
35,2 mm układanych ze spadkami 7% w kierunku sieci wodociągowej. 
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Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi poprzez opaskę z żeliwa sferoidalnego 160mm z odejściem gwintowanym. 
Następnie należy zamontować zasuwę domową z gwintem DN40mm z miękkim uszczelnieniem klina. Zasuwę połączyć 
z rurą przyłącza wodociągowego za pomocą elektrozłączki o średnicy odpowiedniej do rury przewodowej. 
Aby zabezpieczyć zasuwę wodociągową przed uszkodzeniem należy zastosować obudowę teleskopową zwieńczoną 
skrzynką uliczną o średnicy 180mm (w części z deklem). Skrzynkę uliczną należy zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem poprzez obetonowanie bądź założenie prefabrykowanych elementów betonowych tzw. kwadratów. 
Pod zasuwę należy wykonać blok oporowy betonowy o wymiarach 40x40x20cm. 
Zasuwę należy oznakować tablicą orientacyjną zgodnie z PN–86/B-09700. Tablicę umocować na stałym elemencie 
ogrodzenia. 

Minimalna wysokość przykrycia przyłącza wodociągowego wynosi 1,50m (głębokość posadowienia przewodów) 
Zmiany kierunków przewodów wykonać poprzez ręczne wygięcie. Przewody łączone za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego. Przewody wodociągowe należy układać na podsypce z piasku o grubości 10cm starannie 
zagęszczonej. Obsypkę przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać z piasku 
sypkiego. Zagęszczenie warstwy ochronnej wykonać warstwami, co 10cm. Zasypkę wykonać gruntem rodzimym z 
zagęszczeniem warstwami grubości 20cm. Zasypywanie wykopu prowadzić gruntem rodzimym, bez kamieni i 
głazów. 
W celu opomiarowania zużycia wody, zaprojektowano zestaw wodomierzowy składający się: 
- zaworu grzybkowego DN20mm  - 2szt. 
- wodomierza skrzydełkowego na wodę zimną  DN20mm o przepływie 2,5m3/h  - 1szt. 
- zaworu zwrotnego antyskażeniowego EA271 DN20mm – 1szt. 
- zaworu grzybkowego DN20mm z kurkiem spustowym – 1szt. 
Przed wodomierzem należy zastosować odcinek prosty L≥5 Dr (Dr – średnica przewodu), oraz L≥3Dr za wodomierzem. 
Zgodnie z PN-B-01706/AZ1 za zaworem głównym za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy. 

Zestaw wodomierzowy należy zamontować w studni wodomierzowej HDPE ø1000mm zgodnie z załączonym 
rysunkiem do opracowania. Zbiornik studni wodomierzowej przykryć warstwą gruntu rodzimego.  
Dodatkowo należy: 
- Studnię wodomierzową wyposażyć w stopnie lub klamry do schodzenia, 
- Wyposażyć zbiornik studni wodomierzowej w komin włazowy oraz właz żeliwny z dwoma pokrywami, z których 

wierzchnia jest przystosowana do ruchu kołowego. Właz należy zamontować w sposób licujący z powierzchnią terenu, 
- Wykonać wszystkie przejścia przez ściany zbiornika studni zachowując szczelność. 

 
3.5. Przydomowa pompownia ścieków Pd1 i Pd2 

Pompownia przydomowa zaprojektowana została dla 2 budynków jako kompletne urządzenia składające się ze 
zbiornika z tworzywa sztucznego. Zbiornik pompowni należy wynieść 20cm ponad teren w celu uniknięcia napływu 
przypadkowych wód powierzchniowych. Wewnątrz zbiornika zamontowana jest pompa zatapialna z instalacją tłoczną z 
PE, armaturą odcinającą i zwrotną. Pompa wyposażona jest w system rozdrabniający. Przepompownia wyposażona jest 
w wyłączniki pływakowe, sterujące pracą pompy oraz szafkę zasilająco-sterujacą. Pompownia zasilana będzie z 
instalacji wewnętrznej budynku. Koszty energii ponosi właściciel posesji, na której zamontowana zostanie pompownia. 
Nie przewiduje się monitoringu dla pompowni przydomowych. 
Specyfikacja dla pompowni: 
- Zbiornik pompowni prefabrykowany z PEHD Ø800mm 
- Właz lekki 
- Mufa wlotowa DN 150 oraz wylotowa DN50 wraz z uszczelkami 
- Zawór zwrotny kulowy DN50 
- Zasuwa odcinająca DN50 
- Szafa sterująca wyposażona w dzwon hydrostatyczny do pomiaru poziomu ścieków 
- Pompa ściekowa zatapialna o danych technicznych 
• Typ wirnika pompa z nożem tnącym 
• Moc silnika 2,0 kW 
• Napięcie 230V/400V 
• Częstotliwość 50 Hz 
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4. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 
 Rejon inwestycji charakteryzuje się głównie zabudową zagrodową - budynki jedno i dwukondygnacyjne 
wolnostojące, usytuowane głównie wzdłuż dróg lokalnych – gminnych. 
Na terenie objętym zakresem opracowania występują zarówno lokalne sieci rozdzielcze, jak i linie przesyłowe np.: 
wodociągi, gazociągi, kable telekomunikacyjne, podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne. 
 Istniejące wodociągi, w miejscu skrzyżowania z projektowanym kanałem/rurociągiem tłocznym należy 
podwiesić na czas wykonywania robót. W przypadku kolizji wysokościowej z wodociągiem należy, w porozumieniu z 
projektantem, skorygować posadowienie projektowanego kanału lub przełożyć wodociąg (pod nadzorem użytkownika). 

Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy wykonać przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów i norm; w miejscu skrzyżowania projektowanych przewodów z kablami eNN kable 
zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną Ø110mm. 
 W miejscu skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem zarządcy sieci. Na 
skrzyżowaniach kanalizacji grawitacyjnej z gazociągiem na rury kanalizacyjne zastosować następujące rury osłonowe: 
- dla PVCØ160mm rurę osłonową PEØ250 SDR26 PN6 PE100 o długości L-4,5m, 
- dla PVCØ200mm rurę osłonową PEØ315 SDR26 PN6 PE100 o długości L-4,5m, 
Rurę osłonową należy zakładać na rurę kanalizacyjną z zastosowaniem płóz centrujących typu ‘L’ w ilości 4 szt. 
Końcówki rury uszczelnić masą plastyczną. 

Na przedmiotowym terenie nie występuje sieć drenarska, jednak nie wyklucza się występowania sieci 
drenarskiej będącej własnością choćby prywatną. W przypadku uszkodzenia ciągów drenarskich należy je ponownie 
połączyć poprzez uzupełnienie uszkodzonych drenów. Rurki drenarskie należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Na czas wykonywania robót odkryte rurociągi, gazociągi zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie 
do konstrukcji nośnej. 

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkownika 
tego uzbrojenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące przepisy BHP. Przed rozpoczęciem budowy 
należy uzyskać od użytkowników informacje o ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach 
podziemnych. Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia terenu mogą 
wystąpić w trakcie realizacji prac budowlanych nieprzewidziane kolizje. Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością. 
Nie wyklucza się występowania uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokościowych. 
 
5. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI  
5.1.  Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
5.1.1.  Technologia wykonania robót ziemnych  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami: 
roboty ziemne PN-B-06050:1999 
wykopy otwarte PN-B-10736:1999 
Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych" cz. II - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemysłowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych nakłada się 
obowiązek chronienia znaków geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dn. 21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/. 
 
5.1.2.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę na podstawie planów sytuacyjno-wysokościowych w skali 
1:500. W trakcie tyczenia trasy kierować się domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Należy 
zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozpoczęciu robót należy powiadomić 
instytucje branżowe wymieniane w opinii ZUDP. Miejsca prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i 
odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia robót wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami 
projekt czasowej organizacji ruchu. Przed rozpoczęciem realizacji wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do 
Zarządcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas budowy.  

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
normami państwowymi i branżowymi oraz z warunkami określonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas 
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prowadzenia robót oraz docelowo należy zabezpieczyć pod nadzorem przedstawiciela zakładu użytkującego przewód 
znajdujący się w sąsiedztwie prowadzonych robót. 
Poszczególne elementy uzbrojenia przedstawione na planie zagospodarowania terenu określone zostały przez 
użytkowników orientacyjnie. Brak jest szczegółowych danych o ich zagłębieniu. W związku z powyższym przed 
przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów 
podziemnych znajdujących się na trasie projektowanej kanalizacji. Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń podziemnych 
należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu 
poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do założonych w projekcie może zajść konieczność korekty 
niwelety projektowanych kanałów. 
 
5.1.3.  Roboty ziemne 

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie odpowiedniego kształtu lub 
odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny być wykonywane odcinkami, jako 
wąsko przestrzenne. Wykopy w drogach wykonać w sposób mechaniczny. Na terenach prywatnych wykopy wykonywać 
mechanicznie wyłącznie za zgodą właścicieli posesji. 
Na skrzyżowaniu i zbliżeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie z odeskowaniem i 
rozparciem ścian wykopów balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - roboty ziemne 
- wymagania ogólne oraz z PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych -warunki techniczne wykonania. 
Zabezpieczenie wykopów dla wykonania kanalizacji w gruntach bez występowania stałego zwierciadła wody gruntowej 
jest możliwe przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudów wykopów liniowych o nośności na parcie 
gruntu minimum 36 kN/m dla głębokości maksymalnej 3,7m. 
Lokalnie w miejscach prowadzenia robót na dużych spadkach terenu lub przy większych głębokościach zabezpieczenie 
wykopów wykonać ściankami szczelnymi z grodzic G62 długości 6,0 - 10,0 m z ramą rozporową ~1,0 m poniżej poziomu 
terenu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest pozostawienie fragmentów ścianki na stałe w gruncie. 

Roboty ziemne można wykonywać sposobem mechanicznym lub ręcznym. Przed wykonywaniem wykopów 
należy ustalić trasy istniejących sieci wykonując wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania wykopów przy 
temperaturach ujemnych należy chronić dno wykopu od przemarzania. W razie nienależytej ochrony przemarzniętą 
warstwę gruntu należy usunąć. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
między krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu szerokości co najmniej 1m dla komunikacji, kąt 
nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt jego stoku naturalnego. W przypadku 
niemożności zachowania warunków określonych powyżej wydobyty grunt powinien być wywieziony na odkład stały lub 
przesunięty tak, aby odległość podnóża nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była równa 
głębokości wykopu, lecz nie mniejsza niż 5 m. 

W miejscach występowania istniejących sieci uzbrojenia terenu miejscowo można wykonać drewnianą 
obudowę wykopu. Do tego celu zastosować bale (grubości 50÷63 mm) i nakładki świerkowe lub sosnowe oraz rozpory 
drewniane z okrąglaków (średnicy 14÷20 cm) albo stalowe rozkręcane. W gruntach zwartych można zastosować 
obudowę poziomą ażurową lub pełną. Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinno być 
wykonane zgodnie z projektem, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń. 

Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową przez odpowiednio wyprofilowany teren i 
wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopów dostosować do lokalnych warunków 
hydrogeologicznych. 

Drabiny do wejścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m 
od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 20 m. W miejscach przejść i przejazdów nad wykopem należy 
wykonać kładki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umożliwiające dojazd do posesji. Kładki i mostki powinny 
być zabezpieczone barierami ochronnymi z poręczami, listwą środkową i krawężnikiem 

Z uwagi na zaleganie w podłożu gruntów należących do różnych klas nośności, zaleca się na czas prowadzenia 
robót przestrzegać następujące zasady: 
- prace prowadzić w okresie bezopadowym względnie o małym ich nasileniu, wyłączając okres zimowy, 
- unikać wykonywania wykopów na dłuższy okres przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych, 
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- ze względu na niekorzystne kategorie geotechniczne w miejscu prowadzenia robót wykopy prowadzić krótkimi 
odcinkami stale monitorując teren, 
- chronić wykopy przed dopływem wód powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe na bieżąco usuwać z wykopów, 
- bezpośrednio po ułożeniu i przeprowadzeniu prób ciśnienia przewodów obsypać je stosując nanoszenie materiału 
warstwami o grubości ok. 0,20 m zagęszczonymi mechanicznie. 

Zaleca się sprawowanie stałego nadzoru geotechnicznego przez uprawnionego geologa podczas wykonywania 
prac. Ze względu na prowadzenie prac w terenie predysponowanym do występowania ruchów masowych ziemi - rejon 
drogi gminnej na dz. ew. nr 202 w Stojowicach: lokalizacja kanału „D” i przewodu tłocznego „P10” (prowadzone 
równolegle) oraz przewodu tłocznego przewiduje się dodatkowe zabezpieczenia w trakcie prowadzenia prac. Wykopy 
prowadzić krótkimi odcinkami, o maksymalnej długości ~10m, a wykonane fragmenty kanalizacji niezwłocznie 
zasypywać z jednoczesnym dokładnym zagęszczaniem urobku w wykopie. Do wykonywania wykopu pod kolejny 
odcinek kanalizacji można przystąpić po zasypaniu i zagęszczeniu poprzedniego. Minimalna odległość brygad 
roboczych jednocześnie prowadzących wykopy nie powinna być mniejsza niż 200 m. 
Odcinki rurociągu prowadzone na zboczach w bardzo twardych gruntach w rejonach uskoków warstw geologicznych 
zaleca się zabetonować betonem C8/10 o grubości min 0,80 m na całej szerokości wykopu. Do betonu dodać włókna 
polipropylenowe w ilości 0,6 kg/m oraz włókna stalowe w ilości 15 kg/m betonu. 
W czasie prowadzenia robót należy stale monitorować stan zboczy i w przypadku stwierdzenia zagrożenia natychmiast 
wstrzymać prace i wykonać niezbędne zabezpieczenia. Do wykonywania wykopu pod kolejny odcinek kanalizacji można 
przystąpić po zasypaniu i zagęszczeniu poprzedniego. Prace odcinkami należy prowadzić wybierając odcinki kanału nie 
„po kolei” a naprzemiennie. 
Zabezpieczenie wykopów pod pompownie 

Ściany wykopów dla wykonania pompowni zabezpieczyć ściankami szczelnymi z grodzic G62 długości 8 i 9 m z 
ramami rozporowymi na poziomie ~1,1 m ppt. Ramy stalowe rozporowe zaprojektowano z kształtowników HEB 180, stal 
S235. Ramy można zdemontować po wykonaniu pompowni i zagęszczeniu opsypki pompowni do spodu ramy. 
Teren pod wykonanie pompowni „P10” należy uprzednio zniwelować o około 0,7 – 1,0m, na powierzchni około 50m2. 
Skarpy powstałe w wyniku niwelacji należy umocnić płytami ażurowymi. 
W przypadku wykonywania wykopów przy temperaturach ujemnych należy chronić dno wykopu od przemarzania. W 
razie nienależytej ochrony przemarzniętą warstwę gruntu należy usunąć i zastąpić chudym betonem. 
Drabiny do wejścia (zejścia) do wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 
poziomu terenu. 
Odwodnienie wykopów dostosować do lokalnych warunków hydrogeologicznych. Wykopy powinny być zabezpieczone 
przed zalaniem wodą opadową przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysuniętą górną krawędzią obudowy minimum 
30 cm ponad teren. 
Uwagi dotyczące wykonawstwa robót ziemnych 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad i zaleceń: 
• wykopy wykonywać w okresie suchym. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych wykopy należy 
zabezpieczyć, przed gromadzeniem się wody w wykopie, np. folią, 
• w wypadku gromadzenia się wody w wykopie wodę należy natychmiast z wykopu usunąć, 
• planując głębsze wykopy, należy ściany wykopu zabezpieczyć przed oberwaniem, 
• wykopy nie mogą pozostawać otwarte, po ich wykonaniu należy natychmiast przystąpić do dalszych prac, 
• grunty spoiste w wykopach bezpośrednio narażone na wpływ warunków atmosferycznych (opady, roztopy) pod 
wpływem wody mogą się uplastyczniać, należy liczyć się z możliwością utraty własności mechanicznych gruntów pod 
wpływem opadów w trakcie prowadzenia robót ziemnych i przewidzieć ich ewentualną wymianę 
• wykopy wykonywane w pobliżu istniejących obiektów nie powinny być głębsze niż ich fundamenty, natomiast przy 
wykonywaniu głębszych wykopów niż ich fundamenty należy zabezpieczyć fundamenty przed ich uszkodzeniem. 
• zasyp wykopów nastąpi przy użyciu podsypki piaskowej 
• na terenach predysponowanych do powstawania osuwisk (strome zbocza) prace ziemne należy wykonywać z dużą 
starannością, krótkimi odcinkami przy ograniczonej ilości ciężkiego sprzętu pracującego bez wibracji, aby nie dopuścić do 
uplastycznienia odsłanianych gruntów i uruchomienia osuwisk 
• ze względu na występowanie gruntów nasypowych należy przewidzieć ich wymianę lub wzmocnienie w poziomie 
ułożenia kanalizacji 
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5.2. Wytyczne odwodnienia wykopów  

W przypadku prowadzenia robót w okresie silnych opadów lub roztopów należy przewidzieć odwodnienie 
wykopów.  
Odwodnienie wykopów dostosować do lokalnych warunków hydrogeologicznych. Wykopy powinny być zabezpieczone 
przed zalaniem wodą opadową przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysuniętą górną krawędzią obudowy minimum 
30 cm ponad teren. 
Wykopy wykonywane w gruntach skłonnych do uplastycznienia się, należy odwodnić dwoma rzędami igłofiltrów Ø50mm 
wpłukiwanych w odstępach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu można zastosować odwodnienie powierzchniowo 
warstwą podłoża piaskowego, a dla odpompowania wód zbierających się na dnie, należy w obrębie poszerzonych 
wykopów dla studni, sytuować studzienki zbiorcze Ø50cm. Zbierającą się wodę wypompować poza zasięg 
oddziaływania na wykopy. 
Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczęcia robót. 
 
5.3.  Roboty budowlane i montażowe  
5.3.1.  Montaż rur 

Przy układaniu i montażu rur przewodowych oraz osłonowych należy stosować się do zaleceń producenta i 
przestrzegać wszelkich reguł czystości i bezpieczeństwa.  
Rurociągi PVC 
Rurociągi PVC montować przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem połączenia kielichowego 
wciskowego należy zfazować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby 
powierzchnia połowy grubości ścianki była nadal prostopadła do osi rury. Aby ułatwić wciskanie bosych końców rur PVC 
do kielichów, uszczelki umieszczone w kielichu należy smarować płynem FF lub pastą BHP. W trakcie robót 
montażowych należy przestrzegać instrukcji montażu producenta rur. 
Rurociągi PE 
Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur PEØ50-Ø75mm dla kanalizacji ciśnieniowej. Rurociągi o średnicach Ø50-Ø75 
łączyć z wykorzystaniem kształtek elektrooporowych. Montaż przewodów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur 
ciśnieniowych.  
Rury i kształtki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Przewodów z tworzyw sztucznych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani też 
zasypywać gruntem mogącym zawierać węglowodory aromatyczne oraz związki działające agresywnie. Elementy z 
tworzywa sztucznego nie mogą stykać się z asfaltem, smołą i olejami. Wymagania i zakres badań przy odbiorze 
przewodów kanalizacyjnych budowanych w wykopach otwartych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.  
 
5.3.2.  Montaż studni kanalizacyjnych 

Studnie należy montować zgodnie z instrukcją montażu ich producenta. Dno wykopu należy wyrównać i 
wykonać podsypkę piaskową 10cm. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć kinetę studni i podłączyć do niej rury 
kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąty podłączenia rur. Kinetę należy wypoziomować. Następnie należy zasypać 
wykop zagęszczanymi warstwami do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Zamontować komin studni z wykorzystaniem 
betonowych kręgów. Zasypania wykopu dokonać warstwami. Obsypkę piaskową zagęszczać równomiernie na całym 
obwodzie studzienki. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-
wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie zagęszczenia gruntu na poziomie 
minimum SP-(Standardowy Proctor): 
- 98% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym (drogi prywatne), 
- 100% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym (drogi gminne). 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie stopnia zagęszczenia gruntu 
do poziomu minimum 100% dla przypadku pierwszego oraz 103% SP dla przypadku drugiego. 
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5.4.  Próby szczelności przewodów 
5.4.1. Próba szczelności kanałów grawitacyjnych 

W celu sprawdzenia szczelności przewodów dokonać próby zgodnie z normą PN-92/B-10735. Kanały 
grawitacyjne z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia 3,0m sł. w. Ciśnienie może być mniejsze o ile to wynika z 
zagłębienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku dokładnie zaślepić. Napełnić badany odcinek 
kanału wodą do poziomu w studzience górnej, co najmniej 0,5m niższego niż rzędna terenu przy studzience dolnej. Gdy 
poziom wody w studzience górnej wyniesie 0,5m ponad górną krawędź wylotu kanału, należy pozostawić tak wypełniony 
kanał przez 1 godzinę (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie próba szczelności winna wynosić: 
- 30 minut dla kanałów o długości do 50m, 
- 60 minut dla kanałów o długości powyżej 50m. 
W tym czasie ubytek wody (dopełniana ilość wody) powinien być nie większy niż 0,02dm3/m2 powierzchni rury. 
Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności również na infiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. Próby szczelności należy dokonywać w obecności przedstawiciela Zarządcy 
sieci a o terminie wykonania powiadomić z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Przed oddaniem kanału do eksploatacji 
należy dokonać jego przeglądu kamerą w obecności Zamawiającego/ Użytkownika. 
 
5.4.2. Próba szczelności rurociągów tłocznych  

Szczelność powinna być sprawdzona zgodnie z wymaganą normą PN-B-10725 do ciśnienia 1,0MPa dla rur PE. 
Próbę należy uznać za pozytywną, gdy ciśnienie próbne w rurociągu jest stałe w okresie 30 minut, a złącza nie 
wykazują, przecieków i roszenia. Przed próbą szczelności przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. 
Ewentualne zanieczyszczenia powinny być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze 
wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą 
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed 
przesunięciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu zasuw w czasie badania powinny być całkowicie 
otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Przewidziane bloki oporowe i 
podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięcie badanego odcinka 
przewodu. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie 
ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem lub innym materiałem 
zgodnie z dokumentacją, a ponadto, w szczególnych przypadkach, zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane. 
 
5.4.3. Zasypka wykopu i prace wykończeniowe 

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu przewodów piaskiem wraz z zagęszczeniem 
należy przystąpić do zasypywania wykopu. Zasypkę należy wykonywać 
warstwami o grubości 0,20 m, gruntem bez kamieni, następnie tłuczniem na warstwie piasku o grubości 0,30 m. 
Równocześnie z zasypką należy zagęszczać grunt do 97 % wg zmodyfikowanej wartości Proctora. Po wykonaniu 
zasypki wykopu teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Nad rurociągiem tłocznym należy ułożyć taśmę identyfikacyjną z tworzywa z wkładką ze stali nierdzewnej umożliwiającą 
lokalizację kanału po jego zasypaniu. Poszczególne odcinki taśmy należy łączyć przez lutowanie. 
 
6. ROBOTY W PASACH DROGOWYCH DRÓG GMINNYCH 
 Zgodę na lokalizację odcinków sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych dróg gminnych uzyskano na podstawie 
decyzji oraz pism Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce przy zachowaniu następujących warunków m. in.: 
- Przejście przez pas drogowy dróg gminnych można wykonać metodą rozkopu. 
- Po zakończonych pracach zajęty pas drogowy drogi gminnej Stojowice - MPWiK należy przywrócić do stanu 
pierwotnego z jednoczesnym warstwowym zagęszczeniem gruntu w wykopie na zajętym odcinku oraz z odbudową 
nawierzchni jezdni na całej jej szerokości. 
- Pas drogowy drogi gminnej Stojowice k/OSP należy przywrócić do stanu pierwotnego z jednoczesnym warstwowym 
zagęszczeniem gruntu w wykopie na zajętym odcinku. 
- Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami oraz przyłącza 
energetyczne) winny odpowiadać wymogom zawartym w § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 ze zm.). 
- Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Urzędu Gminy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z 
funkcjonowaniem drogi zgodnie z art.40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 
(Dz. U. nr z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.). 
- Lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przyłączy energetycznych w przypadku 
kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami. 
- Teren robót należy oznakować w oparciu o opracowane projekty tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca prac 
odpowiada za stan przejezdności dróg i oznakowania dróg, po których poruszać się będą pojazdy i sprzęt obsługujący 
budowę. Wykopy w miejscach przejść i dróg dojazdowych do posesji zabezpieczyć barierkami, mostkami dla pieszych 
oraz odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 
- W związku z realizacją inwestycji metodą wykopową należy w drodze gminnej rozebrać i odtworzyć do stanu 
pierwotnego istniejące nawierzchnie wraz z podbudową. 
 
7. ROBOTY W DZIAŁCE DROGOWEJ DROGI POWIATOWEJ 
 Zgodę na lokalizację sieci kanalizacyjnej w działce drogowej drogi powiatowej nr K1993 (ul. Grabowa) – dz. nr 
ew. 59/2, uzyskano na podstawie pisma znak ZDP-N-IVb-5443-6/2014 wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Myślenicach przy zachowaniu następujących warunków: 
- umieszczenie infrastruktury nie drogowej w pasie drogowym nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie 
może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub zmniejszenia wartości 
użytkowej drogi, 
- przebieg kanalizacji na działce drogowej nr 59/2 prowadzić wzdłuż granicy z sasiednią działką nr 39, 
- przejście poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatowa dopuszcza się wykonać metodą rozkopu, kąt rozkopu 
w stosunku do osi drogi zawarty w przedziale 60 – 90o, w rurze osłonowej na głębokości min. 1,2m poniżej niwelety 
nawierzchni licząc od góry rury osłonowej, 
- infrastrukturę w pasie drogowym należy zabezpieczyć w celu ochrony użytkowników drogi terenu przyległego przed 
wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem, 
- uszkodzone elementy pasa drogowego po zakończeniu robót prowadzić do stanu poprzedniego i zgłosić do odbioru z 
ZDP Myślenice, 
- w przypadku kolizji infrastruktury z elementami pasa drogowego podczas budowy, przebudowy pasa drogowego 
inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI, NADZÓR, ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Odbiory robót 

Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, zarządcy działek 
oraz właściciela montowanego urządzenia. 
Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach obejmuje: 
- Wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokości obsypki ochronnej 
- Dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna. 
- Obsypka w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiarów i stopnia zagęszczenia, 
- Szczelność przewodu poprzez próby na eksfiltrację ścieków do gruntu. 
- Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia. 
- Wykonawstwo i odbiór należy prowadzić zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 
- Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 
- Przy odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego wykonawca zobowiązany jest wykonać regulację istniejącego 
uzbrojenia terenu występującego w rejonie prac.  
- Wykonawca naniesie powykonawczo projektowane uzbrojenie terenu na wykonany przez projektanta plan sieci. 
- Roboty wykonawcze w tym każde włączenie odcinków sieci projektowanych w istniejącą mogą być rozpoczęte i 
prowadzone tylko pod kontrolą eksploatatora, w terminie wcześniej ustalonym z eksploatatorem.  
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- Odbiór robót do eksploatacji zostanie dokonany przez eksploatatora w terminie wcześniej z nim ustalonym. 
- Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usunięcia.  
- Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przed zasypaniem. 
 
9.  UWAGI KOŃCOWE 
W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji opinii i uzgodnień w tym: 
- warunków technicznych wykonania i włączenia projektowanych kanałów do istniejącej i zaprojektowanej kanalizacji 
sanitarnej wydanych przez użytkownika sieci - Gminę Dobczyce Referat Gospodarki Komunalnej, 
- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobczyce: 

- Miasto Dobczyce - zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XLIV/408/05 z dnia 31 maja 
2005r. (Dz. Urzędowy woj. małopolskiego z 20 lipca 2005r. Nr 388 poz. 2835 z późn. zm.) 
- Sołectwo Stojowice - zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXIX/335/04 z dnia 20 lipca 
2004r. (Dz. Urzędowy woj. małopolskiego z 8.09.2004r. Nr 265 poz. 2940) 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GPS.6220.16.2013.V wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce. 
- obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 
 
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w/w decyzjami oraz warunkami technicznymi. 
 
     

Opracował: 
 

mgr inż. Krzysztof Wójcik 
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ZESTAWIENIA 



T
ró

jn
ik

[m] [szt.] [szt.]

P9 - st.A1 - - 2,5 - - - - - - - - - - 1

st.A1 - st.A2 1 - - 14,5 - - 1/8,0 - - - - - - -

st.A2 - st.A3 1 - 15,5 - - - - - - - - - - -

st.A3 - st.A4 1 - 26,5 - - - - - - - - - - -

st.A4 - st.A5 1 - 10,0 - - - - - - - - - - -

st.A5 - st.A6 - - 32,5 - - - - - - - - 1 - -

st.A6 - st.A7 1 - 51,0 - - 1/4,5 - - - 1 - - 1 -

st.A7 - st.A8 1 - 15,5 - - - - - - - - - -

st.A8 - st.A9 - - 44,5 - - - - - - 1 - 1 - -

st.A9 - st.A10 - - 38,0 - - - - - - - - - -

st.A10 - st.A11 1 - 26,5 - - - - - - - 1 - -

st.A11 - T1 - 1 44,0 - 1 - - - - - - 1 - -

T1 - st.A12 1 - 23,0 - - - - - - - - - - -

st.A12 - st.A13 1 - 16,0 - - - - - - - - - - -

st.A13 - st.A14 - - 33,5 - - - - - - 1 - - - -

st.A14 - st.A15 - - 32,0 - - - - - - - - - - -

st.A15 - st.A16 - - 50,0 - - - - - - - - - - -

st.A16 - st.A17 1 - 63,5 - - - - - - 1 1 - - -

st.A17 - st.A18 1 - 24,0 - - - - - - - - - - -

st.A18 - st.A19 2 - 36,0 - - 1/4,5 - - - - - - 1 -

13 1 584,5 14,5 1 2/9,0 1/8,0 0 0 4 1 4 2 1

1 - 5,0 - - 1/3,5 - - - - - - - -

1 0 5,0 0,0 0 1/3,5 0 0 0 0 0 0 0 0

st.A7 - st.B1 1 - 19,5 - - - - - - 1 - - - -

st.B1 - st.B2 1 - 18,0 - - - - - - - - 1 - -

2 0 37,5 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

"B
B

"

st.B1 - st.1BB 1 - 24,5 - - 1/4,5 - - - 1 - - 1,0 -

1 0 24,5 0,0 0 1/4,5 0 0 0 1 0 0 1 0

st.A2 - st.C1 - - - 17,0 - - - - - - - - - -

st.C1 - st.C2 1 - 24,0 - - 1/6,0 - - - - - 1 - -

st.C2 - st.C3 - - 14,5 - - 1/4,5 - - - - - - 1 -

st.C3 - st.C4 1 - 31,5 - - - - - - - - - - -

st.C4 - st.C5 1 - 30,5 - - - - - - - - - - -

st.C5 - st.C6 1 - 7,0 - - 1/4,5 - - - - - - 1 -

st.C6 - st.C7 - - 38,5 - - - - - - - - - - -

st.C7 - st.C8 - - 12,0 - - - - - - - - - - -

st.C8 - st.C9 2 - 31,0 - - - - - - 1 - - - -

6 0 189,0 17,0 0 3/15,0 0 0 0 1 0 1 2 0

P10 - st.D1 - - 3,5 - - - - - - - - - - 1

st.D1 - st.D2 - - 11,0 - - 1/9,0 - - 1 - - - - -

st.D2 - st.D3 - - 39,0 - - - - - - - - - - -

st.D3 - st.D4 1 - 32,0 - - - - - - - - - - -

st.D4 - st.D5 - - 17,5 - - - - - - - - - - -

st.D5 - st.D6 1 - 73,0 - - - - - - - - - - -

st.D6 - st.D7 - - 11,0 - - - - - - - - - - -

st.D7 - st.D8 1 - 14,0 - - - - - - - - - - -

st.D8 - st.D9 1 - 36,5 - - - - - - - - - - -

st.D9 - st.D10 - - 34,5 - - 1/4,5 - - - - - - - -

st.D10 - st.D11 - - 27,5 - - - - - - 1 - - - -

st.D11 - st.D12 - - 19,5 - - - - - - - - - - -

st.D12 - st.D13 - - 35,5 - - - - - - - - - - -

st.D13 - st.D14 - - 50,0 - - - - - - - - - - -

st.D14 - st.D15 - - 51,5 - - - - - - - - - - -

st.D15 - st.D16 - - 31,0 - - - - - - - - - - -

st.D16 - st.D17 - - 44,5 - - - - - - - - - - -

st.D17 - st.D18 1 - 46,5 - - - - - - - - - - -

st.D18 - st.D19 1 - 30,5 - - - - - - - - - - -

st.D19 - st.D20 1 - 9,5 - - - - - - - - - - -

7 0 618,0 0,0 0 2/13,5 0 0 1 1 0 0 0 1

st.D6 - st.E1 - - 9,0 - - 1/6,5 - - 1 - - - - -

st.E1 - st.E2 - - 21,0 - - - - - - - - - - -

st.E2 - st.E3 - - 44,0 - - - - - - - - - - -

st.E3 - st.E4 - - 62,5 - - - - - - - - - - -

st.E4 - st.E5 - - 14,5 - - - - - - - - - - -

st.E5 - st.E6 - - 15,0 - - - - - - - - - - -

st.E6 - st.E7 - - 29,5 - - - - - - - - - - -

st.E7 - st.E8 1 - 16,5 - - - - - - - - - - -

1 0 212,0 0,0 0 1/6/5 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1,0 0,0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

31 1 1671,5 31,5 1 10/52,0 1/8,0 0 2 8 1 6 5 2

Suma kanał 'BB'

Suma kanał 'A8 - st.r.Pd1'

n
a 

tr
ó

jn
ik

 

d
o

 s
tu

d
n

i

P
V

C
Ø

20
0/

20
0/

16
0m

m

K
an

ał
 "

E
"

Tab. 1 Zestawienie materiałów dla kanałów grawitacy jnych głównych sieci kanalizacyjnej

Z
as

u
w

a 
D

N
20

0m
m

 +
   

   
   

   
   

   
   

   
   

1x
 k

ró
ćc

e 
F

W

K
an

ał
 "

A
"

st.A8 - st.r.Pd1

K
an

ał
 "

B
"

Długość rur PVC,                                

klasa S (SN12 SDR29)

kdistn. wistn.

st.r.P10-st.ist.'

Suma kanał 'D'

K
an

ał
 "

C
"

K
an

ał
 "

D
"

K
an

ał
 g

ra
w

it
ac

yj
n

y

[m]

O
d

ci
n

ek

Suma kanał 'C'

P
rz

ej
śc

ie
 p

rz
ek

o
p

em
 

w
 r

u
rz

e 
o

sł
o

n
o

w
ej

 P
E

  Ø200mm                      

Włączenie 

sięgacza graw. lub 

przyłącza

[szt.]

RAZEM

Suma kanał 'E'

Suma kanał 'A'

Suma kanał 'B'

[szt.][szt./m.b]

tel.istn.ksproj.  Ø400mm                      

Skrzyżowania z istniejącymi lub projektowanymi 

instalacjami 

eNNistn gistn.Φ500mmΦ315mm



kineta 

przepływowa

kineta dopł. 

lewy

kineta dopł. 

prawy

kineta dopł. 

lewy i prawy

kineta dopł. 

lewy i prawy

kineta dopł. 

lewy

kineta dopł. 

prawy

kineta 

rozprężna

kineta 

przepływowa

kineta dopł. 

lewy

kineta dopł. 

lewy i prawy

kineta dopł. 

lewy i prawy

kineta dopł. 

lewy

kineta dopł. 

prawy

kineta 

przepływowa 

φ200

kineta dopł. 

lewy φ200

kineta dopł. 

prawy φ200

kineta dopł. 

lewy i prawy 

φ200

A
15

D
40

0

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]

A1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

A2 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

A3 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1

A4 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1

A5 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1

A6 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1

A7 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

A8 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1

A9 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1

A10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - - 1

A11 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1

A12 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

A13 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

A14 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - 1

A15 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1

A16 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1

A17 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1

A18 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - 1

A19 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

1 2 0 4 2 0 0 0 2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 14 0 1 18

st.A8 - 

st.r.Pd1
st.r.Pd1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

B1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1

B2 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Kanał 

'BB'

1BB - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

C1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

C2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1

C3 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

C4 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 -

C5 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 -

C6 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 -

C7 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

C8 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1

C9 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 4 5

Tab. 2 Szczegółowe zestawienie studni kanalizacyjnych na kanałach grawitacyjnych - cz. 1

Suma

Studnia φ1000mm bet. (kaskadowa) z 

przepadem
Studnia φ1000mm bet.

W
kł

ad
ka

 in
-s

it
u

 

P
V

C
φ1

60

Studnia φ1200mm bet. (kaskadowa) z 

przepadem
Typ włazu

K
an

ał
 g

ra
w

it
ac

yj
n

y 
'A

'

K
o

re
k 

P
V

C
φ2

00

O
zn

ac
ze

ni
e 

st
ud

ni

Suma

K
an

ał
 g

ra
w

it
ac

yj
n

y 
'C

'
K

an
ał

Studnia φ1200mm bet.

B
io

fi
lt

r 
d

o
 s

tu
d

n
i

Suma

Kanał 'B'

Suma

Studnia φ600mm z PP

48



kineta 

przepływowa

kineta dopł. 

lewy

kineta dopł. 

prawy

kineta dopł. 

lewy i prawy

kineta dopł. 

lewy i prawy

kineta dopł. 

lewy

kineta dopł. 

prawy

kineta 

rozprężna

kineta 

przepływowa

kineta dopł. 

lewy

kineta dopł. 

lewy i prawy

kineta dopł. 

lewy i prawy

kineta dopł. 

lewy

kineta dopł. 

prawy

kineta 

przepływowa 

φ200

kineta dopł. 

lewy φ200

kineta dopł. 

prawy φ200

kineta dopł. 

lewy i prawy 

φ200

A
15

D
40

0

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]

D1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

D2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

D3 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1

D4 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

D5 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1

D6 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1

D7 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1

D8 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1

D9 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1

D10 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 - - 1

D11 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - - 1

D12 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 - - 1

D13 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1

D14 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1

D15 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1

D16 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 - - 1

D17 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1

D18 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

D19 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1

D20 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 1

2 1 1 4 1 1 1 0 3 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 19 1 1 19

E1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1

E2 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 - - 1

E3 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1

E4 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1

E5 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1

E6 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1

E7 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 - - 1

E8 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 11 0 0 8

st.r.P10-

st.ist.
st.r.P10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

5 5 1 11 3 2 3 2 5 4 5 1 2 2 5 1 1 3 2 46 3 6 55

Tab. 3 Szczegółowe zestawienie studni kanalizacyjnych na kanałach grawitacyjnych - cz. 2

Studnia φ1000mm bet. (kaskadowa) z 

przepadem
Studnia φ1000mm bet.

W
kł

ad
ka

 in
-s

it
u

 

P
V

C
φ1

60

Studnia φ1200mm bet. (kaskadowa) z 

przepadem
Typ włazu

K
o
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k 

P
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C
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O
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e 

st
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K
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n
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'D

'

Razem

K
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 g

ra
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n

y 
'E

'

Suma

K
an

ał

Studnia φ1200mm bet.

B
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r 
d

o
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tu
d

n
i

Studnia φ600mm z PP
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 D
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P
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Ocieplenie 

kanału

Przejście 

przekopem 

w rurze 

osłon. PE

Ø
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0x
5.

5m
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Ø
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0x
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0m
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p
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w
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p
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p
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w
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d
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p
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p
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w
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Ø
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p
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w

y 

Ø
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A
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D
40
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W
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n
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m
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n
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h
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b
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o
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Ø
25

0m
m
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w
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.

eN
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te
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st
n

.

g
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.

[m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt./m] [szt./m]

1 A3 35/2 Dobczyce 10,5 - 1 - - - - - - - 1 - - 1/7,0 1 1

2 A4 35/1 Dobczyce 7,5 - 1 - - - - - - - 1 - - 1/6,0 1

3 A5 35/1 Dobczyce 8,5 - - - - - 1 - 1 1 1 - - 1/6,0 1 1

4 A11 102/2 Stojowice 29,5 - - - 1 - - - - - 1 - - 1 1

5 T1 120/6 Stojowice 9,0 - 1 - - - - - - - 1 - - 1/6,5 1

6 A12 98/2 Stojowice 25,5 4,0 - - - 1 - - - 1 1 - - 1/9,0 1

7 A13 120/6 Stojowice 23,5 - - 1 - - - - - - 1 - - 1/7,0 1

8 A17 91/1 Stojowice 14,5 - - - - - 1 - - - 1 - - 1/10,0 1

9 A18 130/9 Stojowice 11,0 - - - - - 1 - - - 1 - - 1/8,0 1 1

10 A19 87 Stojowice 14,5 - 1 - - - - - - - 1 - - 1/13,0 1 1 1

11 A19 130/8 Stojowice 11,5 - - - - - 1 - - - 1 - - 1/8,0 1 1 - - -

165,5 4,0 4 1 1 1 4 0 1 2 10 1 0 10/80,5 7 4 2 4 1

12 B B2 112 Dobczyce 18,5 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1/12,0 0 0 1 0 0

13 BB 1BB 118/2 Dobczyce 26,5 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1/4,5 0 0 0 0 1

14 C2 36 Dobczyce 17,0 - - - - - 1 - - - 1 0 - 1/8,5 - - - - -

15 C6 44 Dobczyce 25,5 13,0 - - - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - -

16 C6.2 47 Dobczyce - 5,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 C9 48/4 Dobczyce - 4,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

42,5 22,5 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1/8,5 0 0 0 0 0

18 D4 303 Stojowice - 4,5 - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - -

19 D8 295/1 Stojowice 11,5 - - - - - 1 - 1 1 1 - - 1/9,5 - - - - -

20 D18 203/2 Stojowice 11,5 - 1 - - - - - - - 1 - - 1/8,0 - - - - -

21 D19 199 Stojowice 23,0 - 1 - - - - - - - 1 - 1/13,5 - - - - - -

22 D20 204/1 Stojowice 9,0 - - - - - 1 - 1 1 1 - 1/7,5 - - - - -

55,0 4,5 2 0 0 0 3 0 2 3 5 0 0 3/25,0 0 0 0 0 0

23 E E8 294/3 Stojowice 12,5 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

320,5 31,0 7 1 1 1 11 1 3 6 20 2 1/13,5 16/130,5 7 4 3 4 2

D

[szt.]

SUMA

C

L.p

W
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o
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d

n
i /

 T
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a

Skrzyżowania z istniejącymi lub 

projektowanymi instalacjami 

A

SUMA

Tab. 4 Zestawienie sięgaczy grawitacyjnych do posesji

Studnia φ1000mm bet.

W
kł

ad
ka

 in
-s

it
u

 P
V

C
φ 1

60

K
o

re
k 

P
V

C
φ 1

60

Studnia Ø425mm                

z PP
Typ włazu
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SUMA

[szt.] [szt.]
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 klasa N 

[4kN/m²]

klasa S 

[12kN/m²]

ki
n
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a 

p
rz
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ł. 

Ø
16

0/
0o

ki
n
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p
rz
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Ø
16

0/
90

o
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śl
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ka

 φ
16

0

Typ włazu: 

A15
wA t

L
=

4,
5m

L
=

3,
0m

[szt.] [szt.]

1 A3.1 35/2 23,5 - 1 - - 1 - - - - - -

2 A4.1 35/1 25,0 - 1 - 1 1 - - 1 - - -

2.1 A5.1 35/1 2,0 - - - - - - - - - - -

3 A11.1 102/2 - 1,0 - - - - - - - - - 1

4 T1.1 120/6 6,5 - - - - - - - - - - -

5 A12.1 98/2 4,5 - - - - - - - - - - -

6 A12.1 98/4 19,0 - - - - - 1 1 - 1 - 1

7 A13.1 120/6 8,5 - - - - - - - - - - -

8 A17.1 91/1 8,5 - - - - - - - - - - -

9 A18.1 130/9 3,0 - - - - - 1 - - - - -

10 A19.2 130/8 5,5 - - - - - - - - - - -

10.1 A19.2 130/8 3,0 - - - - - - - - - - -

11 B2.1 118/2 - 1,0 - - - - - - - - - 1

12 1BB.1 112 9,5 - - - - - - - - - - -

13 C2.1 36 - 1,5 - - - - - - - - - 1

14 C4 40 19,0 - - - - - - - - - - -

15 C5 43 10,0 - 1 - - 1 - - - - - -

16 C6.2 44 3,5 - - - - - - 1 - - 1 -

17 C6.2 47 4,0 - 1 - - 1 - - - - - -

18 C9 48/3 2,0 - - - - - - - - - - 1

19 C9 48/4 9,0 - - 1 - 1 - - - - - 1

20 Pd1 101/1 Pd1 8,5 - - - - - - - - - - -

21 D8.1 295/1 - 0,5 - - - - - - - - - -

22 D18.1 203/2 24,5 - - - - - - - - - - -

23 D19.1 199 13,5 - - - - - - - - - - 1

24 D20 204/1 2,5 - - - - - - - - - - 1

25 Pd2 370 Pd2 5,5 - - - - - - - - - - -

26 E8.1 294/3 E8.1 9,0 - - - - - - - - - - -

229,5 4,0 4 1 1 5 2 1 1 1 82

N
r 

d
zi

ał
ki

 e
w

id
en

cy
jn

ej

N
r 

st
u

d
n

i w
łą

cz
en

io
w

ej
/t

ró
jn

ik
a

P
rz

ył
ąc

ze
 o

d
 k

an
ał

u
/r

u
ro

ci
ąg

u

D

suma

o
b

rę
b

 g
eo

d
ez

yj
n

y

Studnia Ø425mm PP

[szt.]
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zbiornik polim.bet. 

DN1200mm

zbiornik PEHD 

DN800mm gł.2,5 
ksproj. kd. wistn. eNNistn. tel.istn. gistn.

[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt./mb]

P9 - 642,0 642,0 1 - 1 1 1 9 1 5 1 4 2 1/8,0

P10 - 452,5 452,5 1 - 1 1 1 - 1 - - - - 2./15,5

Pd1 129,5 - 129,5 - 1 - - - - 1 1 - 1 1 -

Pd2 85,5 - 85,5 - 1 - - - - - 1 - - 1 -

Razem 215,0 1094,5 1309,5 2 2 2 2 2 9 3 7 1 5 4 3/23,5

[szt.] [szt.]

Tab. 6 Zestawienie materiałów dla rurociągów tłocznych sieciowych i przydomowych
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Długość rur 

PEØ50x3,0mm
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PEØ160mm 
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Nawierzchnia utwardzona z 

kostki brukowej szarej na 

podsypce piaskowej (gr. 8cm)

Płyty ażurowe wym. 

8x40x60cm układane na 

podsypce piaskowej 

0,15m

Krawężnik bet. wym. szt. 

6x20x100cm

Korytka drogowe bet. 

50x50x15cm

Betonowa płyta pod 

szafę sterowniczą

Oznaczenie pompowni sieciowej [m
2
] [szt.] [szt.] [szt.] [m

3
]

Pompownia P9 22,8 - - - 0,14

Pompownia P10 14,8 30 12 24 0,14

Razem 37,6 30 12 24 0,28

Zestawienie materiałów dla zagospodarowania terenu pompowni

Uwaga: Elementy ogrodzenia terenu pompowni zostały zestawione na rysunkach ogrodzeń

Materiały do wykonania zjazdów na teren poszczególnych pompowni, zostały uwzględnione w projektach budowlanych zjazdów.
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WSTĘP 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zawierać: 
1).  stronę tytułową, 
2).  część opisową, 
3). część rysunkową, w przypadku gdy: 
a). w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 
21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
b). wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co 
najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. 
 
W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 
- których charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 
- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 
- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 
- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 
- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników 
- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 
- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 
- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 
- wymagających użycia materiałów wybuchowych, 
- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje: 
1). roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o 
bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m, 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
k) roboty wykonywane pod `lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo 
od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 
- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15v; 
- 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30v; 
- 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz 
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nieprzekraczającym 110kV; 
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m; 
 
 
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej - 10°C; 
b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 
3) roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
c) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
d) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy technologiczne z użyciem 
izotopów; 
4) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 
e) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0m dla liniio 
napięciu znamionowym 110kV 
f) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0m - dla linii o 
napięciu znamionowym powyżej 110kV, 
g) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 
h) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii kolejowej, 
i) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego; 
5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 
j) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
k) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
l) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m; 
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
n) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 
przestrzeniach zamkniętych, 
o) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub 
podobnymi; 
p) roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, 
remoncie i rozbiórce torowisk; 
q) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, przy budowie i 
remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 
7) roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 
r) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
s) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; 
8) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których 
masa przekracza 1,0t. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Zakres robót dla całego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Stojowice i Dobczyce nie objętych dotychczas komunalną siecią kanalizacyjną dla terenów zabudowy mieszkaniowej i 
nowych terenów, przeznaczonych w MPZP pod zabudowę mieszkaniową. 
W obrębie projektowanej sieci kanalizacyjnej można wyróżnić dwa niezależne technologicznie od siebie układy 
(zlewnie): 
Zlewnia I (zlewnia pompowni P9) – zlewnia obejmuje kanał grawitacyjny „A” prowadzony wzdłuż drogi gminnej nr ew. 
58 w Dobczycach (ul. Stojowicka), nr ew. 109 w Stojowicach – droga do MPWiK, odprowadzający ścieki do pompowni 
P9, z której natomiast odprowadzenie jest planowane do zaprojektowanej sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 63mm w dz. 
nr 35 (droga gminna) w miejscowości Stojowice. Ścieki z pompowni odprowadzane są rurociągiem tłocznym „P9”, który 
wraz z kanałem „A” równolegle prowadzony jest wzdłuż w/w drogi. Długość kanału ‘A’ - 599,0m, długość rurociągu 
tłocznego „P9” – 642,0m. Do kanału ‘A’ włącza się 11 szt. sięgaczy grawitacyjnych oraz kanały grawitacyjne „B” i „C”. 
Kanał grawitacyjny ‘B’ włącza się do kanału ‘A’ do studni ‘A7’; kanał ‘B’ projektowany w obrębie drogi gminnej - ul. 
Grabowa - w Dobczycach; długość kanału ‘B’ – 37,5 m. Do kanału ‘B’ włącza się jeden sięgacz grawitacyjny oraz kanał 
„BB” wraz z sięgaczem. 
Kanał grawitacyjny ‘C’ włącza się do kanału ‘A’ do studni ‘A2’; kanał ‘C’ projektowany w obrębie działek prywatnym 
zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej - ul. Grabowa - w Dobczycach; długość kanału ‘C’ – 65,0 m. Do kanału ‘B’ włącza 
się 6 szt. sięgaczy grawitacyjnych. 
Z uwagi na konfigurację terenu - brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z wszystkich posesji – w 
obrębie zlewni planuje się odprowadzenie z jednej posesji poprzez zastosowanie pompowni przydomowej. 
 
Zlewnia II (zlewnia pompowni P10) – zlewnia obejmuje kanał grawitacyjny „D” prowadzony wzdłuż drogi gminnej nr 
ew. 202 w Stojowicach – droga k/OSP, odprowadzający ścieki do pompowni P10, z której natomiast odprowadzenie jest 
planowane do zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø200mm do studni oznaczonej jako B32 w dz. nr 210 
(droga gminna) w miejscowości Stojowice. Ścieki z pompowni odprowadzane są rurociągiem tłocznym „P10”, który wraz 
z kanałem „D” a następnie kanałem „E” równolegle prowadzony jest wzdłuż w/w drogi oraz dróg na dz. o nr ew. 297 i 
210. Długość kanału ‘D’ - 618,0m, długość rurociągu tłocznego „P10” – 452,5m. Do kanału ‘A’ włącza się 5 szt. sięgaczy 
grawitacyjnych oraz kanał grawitacyjny „E”. 
Kanał grawitacyjny ‘E’ włącza się do kanału ‘D’ do studni ‘D6’; kanał ‘E’ projektowany w obrębie drogi gminnej - dz. o nr 
ew. 297 i 210. w Stojowicach; długość kanału ‘E’ – 59,5 m. Do kanału ‘E’ włącza się jeden sięgacz grawitacyjny. 
Z uwagi na konfigurację terenu - brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z wszystkich posesji – w 
obrębie zlewni planuje się odprowadzenie z jednej posesji poprzez zastosowanie pompowni przydomowej. 
 
Podstawowe wielkości obiektu: 
Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. 
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej części opracowania pod 
warunkiem spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych. 
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi – 11635,5m w tym: 
 
Podstawowe wielkości obiektu: 
Uwaga Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. 
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej części opracowania pod warunkiem 
spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 



 

89

 

Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do posesji i przyłączami wynosi – 3597,5m 
Kanały grawitacyjne główne: 
Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
Zgodnie z warunkami technicznymi sieć kanalizacyjną zaprojektowano w większości z rur kanalizacyjnych PVCØ200mm 
litych o jednorodnej strukturze ścianki SDR29, SN12 kN/m. Ponadto kanał, na odcinkach dopływowych do pompowni 
ścieków P9, przyjęto o zwiększonej średnicy 400mm w celu uzyskania pojemności retencyjnej układu. 
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1703,0m, z czego: 
- z rur PVCØ200x6.9mm klasy S (SN12 SDR29) 1671,5m 
- z rur PVCØ400x13.7mm klasy S (SN12 SDR29) 31,5m 
 Z uwagi na różne oznaczenia klas wytrzymałościowych rur podawanych przez producentów przyjęto oznaczenie: klasa 
rury S (SN–12kN/m2). 
 
Sięgacze grawitacyjne do posesji: 
Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
Niniejsze opracowanie obejmuje sięgacze na działki zakończone studnią na posesji lub w granicy podłączanych działek 
oraz przyłącza do budynków. Planowany przebieg przewodów przez teren posesji oraz głębokość posadowienia 
uzgodniono z właścicielami nieruchomości. Sięgacze i przyłącza wykonane będą z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 
PVCØ160mm. 
Łączna długość zaprojektowanych sięgaczy wynosi 351,5m, z czego: 
- z rur PVCØ160x5.5mm klasy S (SN12 SDR29) 320,5m 
- z rur PVCØ160x4.0mm klasy N (SN4 SDR34) 31,0m 
 
Łączna długość zaprojektowanych przyłączy wynosi 233,5m z czego: 
- z rur PVCØ160x5.5mm klasy S (SN12 SDR29) 4,0m 
- z rur PVCØ160x4.0mm klasy N (SN4 SDR34) 229,5m 
 
Rurociągi tłoczne główne: 
Łączna długość zaprojektowanych rurociągów tłocznych głównych z rur PE100 PN10 SDR17 - PEØ63mm (wew. 
55,4x3,8mm) - wynosi – 1094,5m 
W miejscach kolizyjnych (przejście pod drogami i innymi przeszkodami) przewidziano ułożenie przewodu tłocznego w 
rurach ochronnych PE100 SDR17 i SDR11 odpowiedniej długości i średnicy. Głębokość ułożenia rurociągów została 
dostosowana do istniejącego ukształtowania terenu zachowując warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na 
przemarzanie oraz w nawiązaniu do istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego. 
 
Rurociągi tłoczne przydomowe: 
Łączna długość zaprojektowanych rurociągów tłocznych przydomowych z rur PE100 PN10 SDR17 – PEØ50mm (wew. 
44,0x3,0mm) - wynosi – 215,0m 
 
Studnie kanalizacyjne: 
Łączna ilość studni kanalizacyjnych betonowych na sieci i sięgaczach wynosi 61 szt. w tym: 
- Ø1200mm: 
- rewizyjna przepływowa - 5 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ lewy) - 5 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ prawy) - 1 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ lewy i prawy) - 11 szt. 
- kaskadowa z przepadem zewnętrznym - 8 szt., w tym: 
- przepływowa połączeniowa (dopływ lewy i prawy) - 3 szt. 
- przepływowa połączeniowa (dopływ lewy) – 2 szt. 
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- przepływowa połączeniowa (dopływ prawy) - 3 szt. 
- Ø1000mm: 
- rewizyjna przepływowa - 5 szt. (sieć) + 7 szt. (sięgacze) 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ lewy) - 4 szt. (sieć) + 1 szt. (sięgacze) 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ prawy) - 1 szt. (sięgacz) 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa (dopływ lewy i prawy) - 5 szt. (sieć) + 1 szt. (sięgacze) 
- kaskadowa z przepadem zewnętrznym - 5 szt., w tym: 
- przepływowa połączeniowa (dopływ lewy i prawy) - 1 szt. 
- przepływowa połączeniowa (dopływ lewy) – 2 szt. 
- przepływowa połączeniowa (dopływ prawy) - 2 szt. 
- rozprężna - 2 szt. 
 
Łączna ilość studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego na sieci i sięgaczach wynosi 10 szt. w tym: 
- Ø600mm z PP: 
- rewizyjna przepływowa Ø200mm - 5 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa Ø200mm (dopływ lewy) - 1 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa Ø200mm (dopływ prawy) - 1 szt. 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa Ø200mm (dopływ lewy i prawy) - 3 szt. 
- Ø425mm z PP: 
- rewizyjna przepływowa Ø160mm - 11 szt. (sięgacze) 
- rewizyjna przepływowa połączeniowa Ø160mm (dopływ lewy) - 1 szt. (sięgacze) 
 
Łączna ilość studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego na przyłączach - Ø425mm z PP wynosi 5 szt. 
 
Pompownie sieciowe: 
Z uwagi na konfigurację terenu - zachodzi konieczność budowy sieciowych pompowni ścieków. Projektując wielkość 
pompowni uwzględniono równocześnie powstanie zabudowy uzupełniającej w obecnej zlewni w wielkości 20% w 
stosunku do zabudowy istniejącej oraz perspektywiczne włączenie ścieków z terenów wskazanych do przyszłego 
skanalizowania na podstawie studium kierunków i uwarunkowań rozwoju dla Gminy Dobczyce. 
W ramach zakresu niniejszego opracowania zaprojektowano dwie pompownie ścieków, wszystkie jako zbiorniki 
podziemne monolityczne z polimerobetonu, każda z dwoma pompami zatapialnymi. 
Lokalizację pompowni przyjęto na działkach prywatnych, uzyskując wstępną akceptację właścicieli na odstąpienie części 
swojego terenu: 
- pompownia P9 – na działce nr 37 położonej w miejscowości Dobczyce, 
- pompownia P10 – na działce nr 307 położonej w miejscowości Stojowice. 
Teren pompowni zostanie ogrodzony, a dojazd zapewniony będzie z dróg publicznych. Zasilanie główne projektowanych 
pompowni w energię elektryczną będzie się odbywać z sieci energetycznej na podstawie uzyskanych z TAURON 
Dystrybucja Kraków warunków przyłączeniowych. Jako zasilanie rezerwowe pompowni przewidziano przewoźny agregat 
prądotwórczy, w który należy wyposażyć eksploatatora sieci kanalizacyjnej. Dobrany agregat przewoźny winien 
zapewnić pracę pompowni o największym zapotrzebowaniu mocy spośród przewidywanych do obsługi. Dodatkowo 
projektuje się również pompownie przydomowe - w ilości 2 szt. 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 
2. Roboty powodujące powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, ze względu na swój charakter, 
organizację 
i miejsce ich prowadzenia. 
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- Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo 
od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 
- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV. 
- Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu. 
- Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów. 
 
3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określających skalę i rodzaje zagrożeń  oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
Na budowie występują niżej wyszczególnione zagrożenia w następujących okresach: 

L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1 Wpadniecie do wykopu 
W okresie wykonywania wykopów przy układaniu instalacji 
podziemnych  

2 Zasypanie ziemią w wykopie Wykonywania wykopów wąsko przestrzennych i układanie instalacji, 

3 Potknięcie się na tym samym poziomie 

 
Przez cały okres budowy 
 

4 Poślizgnięciem się na tym samym poziomie 

5 Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu 

6 Rozerwanie się części narzędzi ręcznych 

7 Najechanie przez środki transportu drogowego 

8 Uderzenie przez części ruchome i wirujące 

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty 

10 Porażenie prądem 

11 Hałas 
W czasie zagęszczania gruntu oraz mieszanki betonowej, przy 
robotach rozbiórkowych 

12 Spadające przedmioty W czasie załadunku i rozładunku oraz przemieszczania materiałów, 

13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania, 

14 Zaprószenie oczu W czasie  rozkuwania betonu,  

15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,  

16 Wibracje Zagęszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej 

 
4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 
zagrożenia 
Na terenie prowadzonych robót należy przewidzieć zabezpieczenie wykopów w postaci. Oznakowania taśmami 
ostrzegawczymi terenu prowadzenia robót. W miejscach ciągów komunikacyjnych pieszych wykopy należy 
zabezpieczyć poręczami ochronnymi i zaopatrzyć je w napis "osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w 
czerwone światła ostrzegawcze. W miejscach przecięcia wykopów z ciągami pieszymi wykonać kładki zabezpieczone 
barierkami ochronnymi. Dla robót wykonywanych w pasie drogowym wykonać projekt organizacji ruchu drogowego. 
5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych , w tym: 
 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
- imienny podział pracy, 
- kolejność wykonywania zadań, 
- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 
 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń 
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- Stosowanie hełmów ochronnych 
- Stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej oraz rękawic ochronnych. 
- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych. 
 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby 
Zapewnienie stałego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych 
Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy 
Na budowie występują następujące materiały niebezpieczne:  
- preparaty do izolacji  – przechowywane będą w opakowaniach fabrycznych. 
Na budowie występują następujące odpady: 
- grunt z wykopów – wydobywany na odkład, wywożony ostatecznie w miejsce wskazane przez inwestora. 
- puste opakowania po zamontowanych materiałach wywożone ostatecznie na wysypisko. 
 
Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
Zagrożenie związane z upadkiem do wykopu: 
Sposoby ochrony: 
- barierki ochronne o wysokości:  
- I barierka o wysokości 1,10 m, 
- II barierka o wysokości 0,55 m oraz krawężnik ochronny 0,15 m,  
wyznaczenie klina odłamu gruntu i nie obciążanie go urobkiem, materiałami budowlanymi. 
Zagrożenia związanego z zasypaniem: 
Sposoby ochrony: 
Zastosowania odpowiedniego deskowania ścian wykopu lub klatek ochronnych do pełnej głębokości prowadzenia 
wykopów. 
 
 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów    
 niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
 
Dokumentacja budowy będzie przechowywana u Wykonawcy robót.  
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Krzysztof Wójcik                 31.10.2014r. 

ul. Borowinowa 55/10 

30-698 Kraków 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana Krzysztof Wójcik, 

zamieszkały/zamieszkała  Kraków, ul. Borowinowa 55/10  30-698 Kraków 

Nr uprawnień  SWK/0131/POOS/04 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, 

poz. 1409, z pózn.zm.) oświadczam, że sporządziłem/sporządziłam projekt budowlany pt.: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZĄCZOWICE  „GÓRKI” – STOJOWICE 

– ETAP II, GMINA DOBCZYCE” 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z 

punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

 

        .................................................... 

         Krzysztof Wójcik 
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Agnieszka Wójcik                        31.10.2014r. 

ul. Borowinowa 55/10 

30-698 Kraków 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana Agnieszka Wójcik, 

zamieszkały/zamieszkała  Kraków, ul. Borowinowa 55/10  30-698 Kraków 

Nr uprawnień  MAP/0366/PWOS/08 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, 

poz. 1409, z pózn.zm.) oświadczam, że sporządziłem/sporządziłam projekt budowlany pt.: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZĄCZOWICE  „GÓRKI” – STOJOWICE 

– ETAP II, GMINA DOBCZYCE” 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z 

punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

        .................................................... 

         Agnieszka Wójcik 
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Sławomir Paczyński                31.10.2014r. 

ul. Dębowa 57 

32-080 Zabierzów 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana Sławomir PACZYŃSKI 

zamieszkały/zamieszkała  Zabierzów, ul. Dębowa 57, 32-080 Zabierzów 

Nr uprawnień  MAP/0097/PWOE/05 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, 

poz. 1409, z pózn.zm.) oświadczam, że sporządziłem/sporządziłam projekt budowlany w 

zakresie instalacji elektrycznej do zasilania sieciowych pompowni ścieków w ramach 

zadania pt.: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZĄCZOWICE  „GÓRKI” – 

STOJOWICE – ETAP II, GMINA DOBCZYCE” 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z 

punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

 

        .................................................... 

         Sławomir Paczyński 
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Adam Paczyński                        31.10.2014r. 

Niegoszowice 37 

32-064 Rudawa 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana Adam Paczyński, 

zamieszkały/zamieszkała  Niegoszowice 37, 32-064 Rudawa 

Nr uprawnień  Upr. – 336/79 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, 

poz. 1409, z pózn.zm.) oświadczam, że sporządziłem/sporządziłam projekt budowlany w 

zakresie instalacji elektrycznej do zasilania sieciowych pompowni ścieków w ramach 

zadania pt.: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZĄCZOWICE  „GÓRKI” – 

STOJOWICE – ETAP II, GMINA DOBCZYCE” zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

        .................................................... 

         Adam Paczyński 

          


